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Jézefa Pilsudskiego w Barszawie Biata Podlaska, dnia 05.06.2020 r.
Filis w Biatej Podlaskicj

1-500 Hiata Podlagks, ul. Akademicka 2

tel./fax 33 342 87 12 '

Uczestnicy postepowania

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,Przebudowa sieci teleinformatycznej oraz rozbudowa sieci
swiatfowodowej w Akademii Wychowania Fizycznego Jézefa Pitsudskiego w
Warszawie Filia w Biatej Podlaskiej”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TRESCI SIWZ, ZMIANA TERMINU SKEADANIA OFERT,
ZMIANA OGLOSZENIA O ZAMOWIENIU

1. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie 1

W pkt. 7 PFU Zamawiajgcy wymaga aby zastosowaé ,mate elektrostatyczna na podfodze w
przestrzeni wejscia do pomieszczenia PD1” — prosimy o okreslenie ile metréw kwadratowych w
przestrzeni wejscia nalezy przyjgc tej maty do montazu oraz czy w pomieszczeniu PD1 Jjest podfoga
techniczna podniesiona?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajagcy w przestrzeni wejscia do pomieszczenia PD1 na podtodze wymaga maty
elektrostatycznej o wymiarach 1,5mx1lm. W pomieszczeniu PD1 nie ma podiogi technicznej
podniesione;j.

Pytanie 2

W pkt. 8.1. Pomieszczenia dystrybucji okablowania PD1 jest zapis ,,W pomieszczeniu PD1 nalezy
zaprojektowac klimatyzacje o efektywnej catkowitej mocy chfodniczej min 21kW w ukfadzie n+1.”
Prosimy o uszczegéfowienie opisu instalacji klimatyzacji n+1. Instalacja moze by¢ roznie
interpretowana. Istnieje kilka rozwiqzari réznigeych cie od siebie technologig co jest znaczgeym
sktadnikiem cenotwdrczym. Prosze o okreslenie jakiego rozwigzania wymaga Zamawiajgcy.
Urzqdzenia chfodnicze z bezposrednim odparowaniem czy urzqdzenia w ktérych medium
chtodniczym jest woda lodowa.

QOdpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza urzadzenia z bezposrednim odparowaniem oraz wymaga uktadu
chtodniczego N+1. Uktad powinien sktada¢ sie z 2 urzadzen pozostajacych w ciggtej pracy i
jednego w zapasie. Uktad ma mie¢ mozliwosé przysztej rozbudowy o dodatkowe urzadzenie.
Nalezy zastosowac sterownik zapewniajacy ptynna prace jednostek chtodniczych.

Pytanie 3

Prosze o podanie poziomu nadmiarowosci n+1 w stosunku do wymaganej przez Zamawiajgcego
21kW mocy chfodniczej oraz odlegtosé do rozdzielni elektrycznej ogdinej z ktdrej majq byé zasilane
urzqdzenia klimatyzacyjne.

Odpowiedz Zamawiajacego:
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Zamawiajacy wymaga uktadu chtodniczego N+1. Zamawiajacy - dopuszcza urzadzenia z
bezposrednim odparowaniem. Uktad powinien sktadac sig z 2 urzadzen pozostajgcych w ciagtej
pracy i jednego w zapasie. Uktad ma mie¢ mozliwos¢ przysztej' rozbudowy o dodatkowe
urzadzenie. Nalezy zastosowac sterownik zapewniajacy ptynng prace jednostek chtodniczych.
Urzadzenia klimatyzacyjne maja byc¢ zasilane z zaprojektowanej nowej rozdzielni elektrycznej w
pomieszczeniu PD1.

Pytanie 4

Czy zamawiajqcy dopusci uktad N+1 realizowany na niezaleinych urzgdzeniach chfodniczych z
bezposrednim odparowaniem. W sktad ukfadu wchodzq np. trzy urzqdzenia Qcht- 12kW oraz
sterownik pracy naprzemiennej. Sterownik utrzymuje prace dwdch z trzech urzqdzer zapewniajgc
21kW efektywnej mocy chfodniczej i przefqcza poszczegdine urzqdzenia w zadanych okresach
czasowych w zaleinosci 2 pracuje jeden ,odpoczywa” (utrzymujgc réwnomierny czas pracy
pomiedzy urzqdzeniami) oraz kontroluje temperature w pomieszczeniu, a w razie potrzeby np.
wzrostu temperatury w pomieszczeniu lub awarii jednego z pracujgcych urzqdzern zafgcza
dodatkowe urzqdzenie, ktdre jest w danym momencie w ,spoczynku”. Spemiajgc warunek
przemiennej, nadmiarowosci 50%, utrzymania 21kW efektywnej mocy chfodniczej oraz w razie
awarii jednego z urzqdzer, urzqdzenie jest zastepowane urzqdzeniem o takiej samej mocy
chfodniczej i umoZliwia ewentualng naprawe urzqdzenia uszkodzonego.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajacy dopuszcza tak zaproponowany uktad. Uktad ten ma mieé w przysztosci mozliwosé
rozbudowy o dodatkowe urzadzenie.

Pytanie 5

W pkt. 7 PFU Zamawiajqcy wymaga aby ,Pofqczenia szkieletowe wewngtrz budynkowe nalezy
zrealizowac w oparciu o kable swiatfowodowe wielomodowe z wiéknami OMd4x12 widkien w
nastepujgcych relacjach:

o GPD-PD1;

o0 GPD-PD2;

o PD1-PD2.

Czy to sq kable istniejqce? czy nalezy zainstalowac nowe wraz z przefgcznicami i pospawad na LC?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy wymaga zamontowania nowych kabli wraz z przetgcznicami. Kable $wiattowodowe
nalezy zakonczyc ztaczami LC, a przetacznice nalezy wyposazy¢ w adaptery LC. Nalezy réwniez
wykonac przespawanie istniejacych ztagcz MT-RJ na LC. Catos$é nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami zawartymi w PFU.

Pytanie 6
lle szt. nalezy przewidziec kabli krosowych i jakiej diugosci?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Sumaryczna ilos¢ krosowych powinna by¢ réwna dwukrotnej ilosci zaprojektowanych taczy
statych. Od strony uzytkownika nalezy przewidzie¢ 70% kabli krosowych 2m i 30% kabli
krosowych 3m. Od strony szafy nalezy dobrac dtugosci w zaleznosci od proponowanego projektu.
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Pytanie 7

W PFU pkt.8.1. Pomieszczenia dystrybucji okablowania PD1 jest zapis ,W pomieszczeniu
dodatkowo nalezy zaprojektowaé dedykowanq rozdzielnie elektryczng o min. mocy 2x20kW. Trase
przytgcza kabla zasilajgcego z rozdzielni gtdwnej RG do pomieszczenia PD1 nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.” Prosimy o doprecyzowanie tego zapisu co ma zasilaé ta rozdzielnia oraz jaka jest
odlegfosc pomieszczenia serwerowni PD1 od rozdzielni gtéwnej RG, z zapisu wynika, ze zasilanie

realizowane ma byc¢ dwutorowo -czy sq przewidziane pola odpfywowe w RG czy trzeba je
wybudowac?.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Rozdzielnia w pomieszczeniu PD1 ma zasila¢ klimatyzatory oraz urzadzenia aktywne
podtrzymywane przez UPS. Odlegtos¢ od rozdzielni giéwnej RG do rozdzielni w PD1 wynosi okoto
30m. Rozdzielnig giéwnga RG nalezy rozbudowac o nowe pola odptywowe.

Pytanie 8

W par. 14 ust. 5 wzoru umowy wykonawca wnosi o uzupetnienie zapisu poprzez dodanie, przyczyn
lezgcych po stronie podmiotow trzecich. Ma to szczegdlne znaczenie w zwiqzku z udziafem innych
wykonawcow (vide par. 4 ust. 2 pkt 9).

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dodaje zapis w par. 14 ust. 5 wzoru umowy ,,......oraz przyczyn lezgcych po stronie
podmiotéw trzecich”..

Pytanie 9

Zamawiajqcy wnosi o uzupefnienie w par. 16 ust. 6 przypadkow, w ktorych dopuszczona jest zmiana
umowy, o przypadek zwiqzany z wprowadzeniem przez ograny parstwa obostrzenn w zwigzku z
wystgpieniem sify wyZszej jak np. epidemii. Na dzieri dzisiejszy epidemia jest juz okolicznoscig znang.
Natomiast ograniczenia nakfadane przez organy paristwa w zwigzku z jej wystgpieniem, albo
ewentualnym nasileniem sie w nastepnych miesigcach moggq skutecznie opéznié realizacje umowy.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy uzupetnia w par. 16 ust. 6 pkt 1 lit h zapisy wzoru umowy dotyczgce sity wyzszej o
przypadek obostrzen z powodu epidemii.

Pytanie 10

W par. 14 ust. 5 wzoru umowy wykonawca wnosi o uzupetnienie zapisu poprzez dodanie, przyczyn
lezqcych po stronie podmiotow trzecich. Ma to szczegdlne znaczenie w zwiqzku z udziatem innych
wykonawcow (vide par. 4 ust. 2 pkt 3).

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy dodaje zapis w par. 14 ust. 5 wzoru uUmowy ,,......oraz przyczyn lezgcych po stronie
podmiotow trzecich”.

Pytanie 11
W zakresie par. 18 ust. 6 i n. prosze o wykreslenie zapisow: "Wzajemna wymiana danych
osobowych 0sob reprezentujgcych/do kontaktu odbywa sie na podstawie uzasadnionego interesu

stron (art. 6 ust. 1 lit. f)i nie ma tu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych”
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Propozycja zapisow:

- W ramach i w celu realizacji Umowy Strony bedq udostepniac sobie nawzajem dane osobowe
swoich pracownikéw (w tym dane podwykonawcéw). Strony potwierdzajq, zZe majg podstawe do
udostepniania danych osobowych swoich pracownikéw. Kaida ze Stron bedzie przetwarzad
udostepnione jej przez drugq Strone dane pracownikow, jako administrator tych danych. Poprzez
pracownikow rozumie sie osoby zatrudnione przez dang Strone na podstawie przepisow Kodeksu
Pracy, jak rowniez umowy cywilno-prawneyj.

- Kazda ze Stron zobowiqzuje sie wykonaé, w stosunku do 0s6b, ktérych dane udostepnia drugiej
Stronie obowiqgzek informacyjny, obcigzajgcy dang Strone na podstawie art. 14 Rozporzqdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679. Wzor klauzuli informacyjnej Wykonawcy zawarty
jest w Zafqczniku nr ... do niniejszej umowy. Wzdr klauzuli informacyjnej Zamawiajgcego zawarty
Jjestw Zatqezniku nr ..... do niniejszej umowy.

W zafgczeniu przesytam réwniez klauzule informacyjnq Administratora tji. Wykonawcy., ktéra
powinna stanowic zafqcznik do umowy.

Odpowiedi Zamawiajgcego:
Zamawiajacy wykresla zapisy w § 18 od ust 6 — do ust. 28.

Pytanie 12
Czy Zamawiajgcy, w zwigzku z panujgcq sytuacjq epidemiczng, dopusci sktadanie ofert drogg
elektroniczng z uzyciem kwalifikowanego podpisu? Jesli tak to w jaki sposaob.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Nie.

Pytanie 13
Dotyczy rozdziatu Ill, pkt 8 ppkt 1): jest mowa o »Stanowigcym czes¢ dokumentacji” przedmiarze
robat, jednakze w opublikowanej dokumentacji udostepniony jest tylko przedmiar dotyczgcy czesci

2. Prosimy o uzupefnienie, lub potwierdzenie, ze dla czesci 1 taki dokument nie moze by¢
udostepniony.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie dysponuje przedmiarem robét dla czesci 1.

Pytanie 14

Dotyczy Zafqcznika nr 1 do SIWZ, ,PFU”, pkt 7 bulit 6: okreslone zostaly wymagania dla
wyposazenie PD1:

»Pomieszczenie PD1 musi zawierad:

o Odpowiednia powierzchnia na umieszczenie ilosci szaf wg. potrzeb Klienta,

o Dostep do szaf z kazdej strony,

o Klimatyzacje o efektywnej mocy chfodzenia min. 21kW oraz redundancji n+1,

o Kanaly kablowe dedykowane dla potgczer miedzian vch,

0 Mate elektrostatyczng na podtodze w przestrzeni wejscia do pomieszczenia PD1.
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Czy w zwigzku z powyZszym Zamawiajqcy wymaga w ramach realizacji tego postepowania dostawy
i instalacji redundantnego systemu klimatyzacji w PD1?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy wymaga wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w
PFU.

Pytanie 15

Dotyczy PFU, pkt 7 bulit 5: Czy wobec powyiszego, w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
objetego tym postepowaniem, Zamawiajgcy wymaga réwniez by spetnione byfo wymaganie tego
punku: ,Pomieszczenie PD1 powinno by¢ zaprojektowane i zrealizowane zgodnie z najlepszymi
praktykami”?

Jesli tak, to prosimy o okreslenie konkretnych norm i standardéw oraz wyposazania wymaganego
przez Zamawiajqcego do realizacji tego wymagania.

Odpowiedi Zamawiajacego:

Zamawiajacy wymaga wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w
PFU.

Pytanie 16

Dotyczy PFU, pkt 8.2: ,Otwarty stelaz Rack 19” wyposazony w rame 4-stupowq, musi spetniac
standard EIA/ECA- 10-E oraz miec¢ nastepujgce wymiary: 45U; 2134x591x1054mm (WxSxG)”.
Zdaniem oferenta istnieje na rynku tylko jeden produkt okreslonego producenta (Panduit), ktérego
wymiary sq doktadnie zgodne z tak okreslonym wymaganiem, w zawigzku z czy prosimy o
modyfikacje tego wymagania tak, zeby byfo zgodne z obowigzujgcymi przepisami ustawy PZP, dajgc
moZliwosc zastosowania rozwigzania rownowaznego funkcjonalnie

Odpowiedi Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy dopuszcza wymiary nie mniejsze niz 19” 45U; 2100x580x1000mm (WxSxG).

Pytanie 17

Czy w zwiqzku z panujqcq sytuacjq (pandemia koronawirusa), a wiec dfuzszym oczekiwaniem na
pozyskanie map do celow projektowych oraz dfuiszym procedowaniem spraw w urzedach, bedzie
mozliwe wydfuzenie terminu dostarczenia projektu budowlanego z wymaganymi uzgodnieniami z
przyczyn nie lezqcych po stronie wykonawcy?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Tak z powodu sity wyzszej o ktérej mowa w §16 ust 6 pkt 1 lit h wzoru umowy.
2. ZMIANA TERMINU SKEADANIA OFERT

W zwiazku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiajgcy przedtuza termin sktadania
ofert do dnia 16.06.2020 r. do godz. 10:00.

3. ZMIANA TRESCI SIWZ

1) Zapis w zataczniku nr 5 do SIWZ — wzér umowy, § 14 ust. 5, o tresci:
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3)

4}

»3. Wykonawca nie odpowiada za opéznienie powstate z winy Zamawiajgcego lub powstatfe
w wyniku dziafania sity wyzszej”

zastepuje sie zapisem:

»5. Wykonawca nie odpowiada za opéznienie powstate z winy Zamawiajgcego lub powstate
w wyniku dziafania sify wyzszej oraz przyczyn lezqcych po stronie podmiotow trzecich”

Zapis w zatgczniku nr 5 do SIWZ — wzér umowy, § 16 ust. 6 pkt 1 lit. h, o tresci:

~h) wystgpienia sily wyziszej, to znaczy niezaleznego od stron losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktore byfo niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu
nie mozina byfo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci, w szczegolnosci takie
dziafania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klgski Zzywiofowej, zamieszki, strajki, pozar,
trzesienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, ktére utrudniajg lub
uniemozliwiajq catkowicie lub czesciowo realizacje zadania, zmieniajq w sposéb istotny
warunki jego realizacji.”

zastepuje sie zapisem:

»h. wystqpienia sify wyzszej, to znaczy niezaleinego od stron losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktore byfo niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu
nie mozna byfo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci, w szczegdlnosci takie
dziafania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan kleski Zywiofowej, zamieszki, strajki, pozar,
trzesienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy, wprowadzenie przez ograny paristwa obostrzeri
w zwiqzku z wystgpieniem epidemii i tym podobne zdarzenia, ktére utrudniajq lub
uniemozliwiajq cafkowicie lub czesciowo realizacje zadania, zmieniajq w sposéb istotny
warunki jego realizacji.”

Dodaje sig zapis w zataczniku nr 5 do SIWZ — wzér umowy, w § 16 ust. 6, o tredci:

»5)  wydiuzenia terminu dostarczenia projektu budowlanego wraz z wymaganymi
uzgodnieniami w przypadku wystgpienia sity wyZszej, o ktorej mowa w pkt 1 lit h, ktdra
utrudnita fub uniemozliwita catkowicie lub czgsciowo realizacje zadania, zmieniajq w sposcb
istotny warunki jego realizacji”

Wykresla sig zapisy w zataczniku nr 5 do SIWZ — wzér umowy, w § 18 od ust. 6 do ust. 28,0
tresci:
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5) Zapis SIWZ w rozdziale X. ust. 9 dotyczacy oznaczenia koperty, o tresci:
Akademia Wychowania Fizycznego J. Pilsudskiego w Warszawie
Filia w Biatej Podlaskiej, 21-500 Biata Podlaska, ul. Akademicka 2,
pok. 128 (Sekcja Zaméwien Publicznych i Zaopatrzenia).
Oferta

W postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

»Przebudowa sieci teleinformatycznej oraz rozbudowa sieci swiattowodowej w Akademii Wychowania
Fizycznego Jézefa Pilsudskiego w Warszawie Filia w Bialej Podlaskiej, Czesé .....”

oznaczenie sprawy: SZP - 371/270/2020
nie otwieraé przed: 10.06.2020r. godz. 1030

zastepuje sie zapisem:

Akademia Wychowania Fizyeznego J. Pilsudskiego w Warszawie
Filia w Biatej Podlaskiej, 21-500 Biata Podlaska, ul. Akademicka 2,
pok. 128 (Sekcja Zamodwien Publicznych i Zaopatrzenia).
Oferta
W postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
»Przebudowa sieci teleinformatycznej oraz rozbudowa sieci swiattowodowej w Akademii Wychowania
Fizycznego Jézefa Pitsudskiego w Warszawie Filia w Bialej Podlaskiej, Czeéé......"”

oznaczenie sprawy: SZP —371/270/2020
nie otwiera¢ przed: 16.06.2020r. godz. 103°

6) Zapis SIWZ w rozdziale XI. ust. 1, o tresci:

»1. Oferte nalezy ztozyé w Akademii Wychowania Fizycznego Jozefa Pifsudskiego w Warszawie,
Filia w Biafej Podlaskiej, 21-500 Biata Podlaska, ul. Akademicka 2 w pokoju nr 128 (Sekcja
Zamdwieri Publicznych i Zaopatrzenia) do dnia 10.06.2020 r., do godziny 10:00 i zaadresowad
zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.”

zastepuje sie zapisem:
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»1. Oferte nalezy ztozyc¢ w Akademii Wychowania Fizycznego Jézefa Pifsudskiego w Warszawie,
Filia w Biafej Podlaskiej, 21-500 Biata Podlaska, ul. Akademicka 2 w pokoju nr 128 (Sekcja

Zamdowieri Publicznych i Zaopatrzenia) do dnia 16.06.2020 r., do godziny 10:00 i zaadresowad
zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.”

7) Zapis SIWZ w rozdziale XI. ust. 6, o tresci:

»8. Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego — pok. 128, w dniu 10.06.2020 r., 0
godzinie 10:30.”

zastepuje sie zapisem:

»6. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego — pok. 128, w dniu 16.06.2020 r., o
godzinie 10:30”

4. ZMIANA OGtOSZENIA O ZAMOWIENIU

1) w ogloszeniu jest: IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawey: Tak
Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w zakresie: 1) zmiany
terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone
dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach: a) zmianie ulegnie
umowa o dofinansowanie projektu zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Instytucja
Wspotfinansujaca w zakresie terminéw (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub
wysokosci 1 warunkéw platnosci dofinansowania realizacji projektu stanowiacego
przedmiot ninigjszej umowy; b) zawieszenia robét przez Zamawiajacego, ¢) gdy wystapia
niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot, w
szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé¢, d) gdy wystapi koniecznosé wykonania robot zamiennych lub
innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opézniaja
realizacje przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usunigcia tych kolizji, e) gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych
czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie
sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, f) gdy
wystapia op6éznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane
oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, g)
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, h) wystapienia sity wyzszej, to znaczy
niezaleznego od stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktdre byto niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy 1 ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci, w szczegolnoéci takie dziatania jak: wojna, atak
terrorystyczny, stan kleski zywiotowej, zamieszki, strajki, pozar, trzesienie ziemi, pioruny,
powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, ktére utrudniaja lub uniemozliwiaja
catkowicie lub czesciowo realizacje zadania, zmieniaja w sposob istotny warunki jego
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realizacji. 2) zmiany podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywat sie w
ofercie, na zasadach okreslonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, przy czym w celu wykazania
braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu, zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca zobowiazany jest zawiadomié
Zamawiajacego sktadajac wniosek zawierajacy nazwe lub imie i nazwisko proponowanego
podwykonawcy, jego dane kontaktowe oraz zakres przedmiotu umowy przewidzianego do
realizacji z udziatem podwykonawcy. Do wniosku Wykonawca obowiazany jest dotaczyc
wymagane w SIWZ dokumenty potwierdzajace, iz proponowany podwykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz potwierdzajace spelianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w
zakresie w jakim Wykonawca powotywat si¢ w ofercie na zasoby zmienianego
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie nie spetnia warunkéw udziatu lub wobec podwykonawcy, o ktérym mowa
powyzej, zachodza podstawy do wykluczenia, Wykonawca zobowiazuje sie zastapi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia czes$ci zaméwienia podwykonawcy. W
przypadku, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie beda mialy postanowienia §
7 ust. 5-15 umowy; (Zapis ma zastosowanie w przypadku wskazania w ofercie
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetiania warunkow udziatu w
postepowantu, zgodnie zart. 22 ust.1 ustawy PZP.) 3) zmiany materialéw budowlanych,
urzadzen 1 wyposazenia, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych i wyposazenia
wskazanych w projekcie, stanie sie¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem
procesu budowlanego — na materialy i wyposazenie, posiadajace co najmniej takie same
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty,
pod warunkiem niezwigkszenia ceny; 4) zmiany zakresu przedmiotu umowy,
wynagrodzenia 1 terminu zakoficzenia robét, w przypadku wystapienia robét, o ktérych
mowa w §10 umowy;

w ogloszeniu powinno by¢:

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w zakresie: 1) zmiany
terminu zakornczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone
dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujacych sytuacjach: a) zmianie ulegnie
umowa o dofinansowanie projektu zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Instytucja
Wspotfinansujaca w zakresie terminéw (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub
wysokosci 1 warunkéw platnosci dofinansowania realizacji projektu stanowiacego
przedmiot niniejszej umowy; b) zawieszenia robét przez Zamawiajacego, c) gdy wystapia
niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot, w
szczegolnoscl z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa, normami lub Innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznogé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, d) gdy wystapi konieczno$é wykonania robét zamiennych lub
innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja
realizacje przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji, e) gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych
czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie
sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, f) gdy
wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
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wlasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane
oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, g)
Jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, h) wystapienia sity wyzszej, to znaczy
niezaleznego od stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezyte] starannosci, w szczegdlnosci takie dziatania jak: wojna, atak
terrorystyczny, stan kleski zywiotowej, zamieszki, strajki, pozar, trzesienie ziemi, pioruny,
powodzie, wybuchy, wprowadzenie przez ograny panstwa obostrzen w zwiazku z
wystapieniem epidemii i tym podobne zdarzenia, ktore utrudniaja lub uniemozliwiaja
catkowicie lub czesciowo realizacje zadania, zmieniaja w sposob istotny warunki jego
realizacji. 2) zmiany podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w
ofercie, na zasadach okreslonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, przy czym w celu wykazania
braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca zobowiazany jest zawiadomié
Zamawiajacego sktadajac wniosek zawierajacy nazwe lub imie i nazwisko proponowanego
podwykonawcy, jego dane kontaktowe oraz zakres przedmiotu umowy przewidzianego do
realizacji z udziatem podwykonawcy. Do wniosku Wykonawca obowiazany jest dotaczy¢
wymagane w SIWZ dokumenty potwierdzajace, iz proponowany podwykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w
zakresie w jakim Wykonawca powotywat sie w ofercie na zasoby zmienianego
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie nie spetnia warunkéw udziahu lub wobec podwykonawcy, o ktérym mowa
powyze], zachodza podstawy do wykluczenia, Wykonawca zobowiazuje sie zastapié tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia czesci zamdwienia podwykonawcy. W
przypadku, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie beda miaty postanowienia §
7 ust. 5-15 umowy; (Zapis ma zastosowanie w przypadku wskazania w ofercie
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, zgodnie zart. 22 ust. 1 ustawy PZP.) 3) zmiany materiatldéw budowlanych,
urzadzen 1 wyposazenia, gdy wykorzystanie materiatow budowlanych i wyposazenia
wskazanych w projekcie, stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem
procesu budowlanego — na materiaty 1 wyposazenie, posiadajace co najmniej takie same
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty,
pod warunkiem niezwiekszenia ceny; 4) zmiany zakresu przedmiotu umowy,
wynagrodzenia 1 terminu zakonczenia robot, w przypadku wystapienia robot, o ktérych
mowa w §10 umowy; 5) wydtuzenia terminu dostarczenia projektu budowlanego wraz z
wymaganymi uzgodnieniami w przypadku wystapienia sity wyzszej, o ktorej mowa w pkt |
lit h, ktora utrudnita lub uniemozliwita catkowicie lub czesciowo realizacje zadania.
zmieniaja w sposob istotny warunki jego realizacjl.

2) w ogloszeniu jest: IV.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu: Data: 2020-06-10, godzina: 10:00

w ogloszeniu powinno by¢: IV.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu: Data: 2020-06-16, godzina: 10:00

Powyzsze informacje nalezy traktowacd, jako integralng czesé Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.
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Ogfoszenie o zmianie ogloszenia, zostafo przekazane w dniu dzisiejszym do publikacji w Biuletynie
Zamowier Publicznych.

mgf Andrie/ Misifiski

Kierownik Zmawiajacego
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