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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ST-02.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawieraja informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
BUDOWY INSTALACJI SOLARNEJ ORAZ REMONTU INSTALACII C.O.
W RAMACH ZADANIA: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW AKADEMII
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE FILIA BIALA PODLASKA”

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w pkt. 1.1 jako cze¢$¢ Dokumentacji Przetargowe;.

1.3.  Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi branzy budowlanej i elektryczne;.

Opis realizowanych obiektow na temat zakresu rob6t znajduje si¢ w Dokumentacji
Projektowe;.

1.3.2. W r6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do
stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane
jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami
i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada si¢, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomi si¢ z ich zawartoscig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie
wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu,
o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan 1 prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz
oceng jakosci Materiatdw i Robot,



1.5

1.5.1.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Rob6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;,

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Rob6t wyceniony przez Wykonawce i
stanowigcy czes$¢ jego Oferty

Kontrakt - przedmiot zamdwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie
umowy zawartej z Zamawiajacym

Certyfikat zgodnosci - wydane przez jednostki akredytowane zgodnie z
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008jest to dokument
wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrob i
proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentow.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdt czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnos$ci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych w terenie 1
laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrolg jakosci i ilosci

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezb¢dne dla Robo6t, Dziennik
Budowy i Ksigge Obmiaru, oraz Dokumentacj¢ Projektowa i Specyfikacje
Techniczne. Na 7 dni przed przekazaniem terenu rob6t Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu wszystkie niezb¢dne dokumenty dotyczace kierownika budowy,
umozliwiajgce dokonanie zgloszenia o rozpoczgciu robot.



1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja zatagczona do Dokumentacji Przetargowe;:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACII SOLARNEJ ORAZ
REMONTU INSTALACII C.0. \\4 RAMACH ZADANIA:
,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW AKADEMII WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO W WARSZAWIE FILIA BIALA PODLASKA”

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt
budowlany na roboty objete umowa). W okresie przygotowywania ofert petna
Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje 1 uzgodni oraz zatwierdzi projekt
organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
robot.

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacj¢
techniczno-ruchowg dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt
tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawczg. Koszt tej dokumentacji
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy
przez Inwestora sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie
zawarte w jednym
z tych dokumentdéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wedtug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢
traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

Specyfikacje Techniczne,
Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub
brakow

w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu
winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inwestora, ktéry zadecyduje o dokonaniu
niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z
planem sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw



1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

inzynierskich i wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $Srednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg
praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to mialo wplyw na
niezadowalajaca jako$¢ Robdt, to takie Materialy beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy
przez caly okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania
i Przejecia Robot.

2. Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, §wiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i stale — catodobowe
warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajacych.

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone
przez Inwestora przed ich ustawieniem.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robot.

Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem:

1. Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania
tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablica
informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji
Rob6t w dobrym stanie.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

2. W szczeg6lnosci Wykonawca zapewni spelnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewngtrzne bgdg tak wybrane,
aby nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym;

b) Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych 1 ciekow pylami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,



1.5.9.

1.5.10

1.5.11

1.5.12

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
mozliwos$cig powstania pozaru.

c) Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bedzie powodowad

3.

zanieczyszczen w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm,
okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

1.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynach oraz w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.

. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi

przepisami oraz beda zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem

wywotanym w efekcie realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.

2.

3.

Materiaty, ktoére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe wuzyte do Robot beda miaty $wiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbac
o zdrowie 1 bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni wlasciwe warunki pracy
i warunki sanitarne.

. Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla

personelu pracujacego na Terenie Budowy.

. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnos$ci publicznej oraz/lub prywatne;.



2. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej witasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢
archeologiczng, Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wladze konserwatorskie i
przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje
podziemne 1 naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie
przez te instytucje wszelkich niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robdt w
obrgbie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w
czasie przewidzianym w programie Robdt. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi
przeprowadzenie wymienionych robot.

5. Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z
tym roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie
ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucj¢ uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub
urzadzen,

a takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspdtpracowatl w usunieciu powstalej awarii
z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzehn podziemnych lub nadziemnych
nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajacego/Inwestora 1 powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy,
zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach koszt
naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.13 Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robé6t i naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone elementy na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.5.14 Opieka nad Robotami

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie
Materiaty
i Sprzet uzywany do Robdét.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robo6t lub ich elementu w zadawalajagcym
stanie, to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej,
niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze
natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robot Wykonawca
odpowiada za wlasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.



1.5.15 Przestrzeganie prawa

1.5.16

1.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy 1 rozporzadzenia witadz
centralnych
1 wiladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w

jakikolwiek sposdb sa zwigzane z realizacja Rob6t lub mogg wplywacé na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie

regulacje wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

Prawa patentowe

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sig¢, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione,
uzycia rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg
chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetnic¢
wszystkie wymagania okre§lone prawem, dotyczace zasad zastosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed

przystapieniem do robo6t, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwigzania,
urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora
o uzyskaniu wymaganych uzgodnien 1 akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic
ich kopie.

. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 1 2 spowoduje

nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

MATERIALY, URZADZENIA

Wymagania ogolne

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny:

by¢ nowe 1 nieuzywane,

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do
Roboét.

Inne wymagania:

e Materiaty uzyte do budowy przylaczy winny posiada¢ certyfikaty zgodnosci z PN (lub
rOwnowaznymi), wydane przez jednostki akredytowane zgodnie z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008 i dopuszczenie do stosowania w
budownictwie i atesty PZH.

» Zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed
wbudowaniem, wymaga uzyskania oceny higienicznej wtasciwego Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.



2.2

2.3.

24.

Zrédia uzyskiwania Materialéw, Urzadzen

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem
jakichkolwiek Materiatéw i Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegotowe informacje
dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie $wiadectwa, atesty, certyfikaty wydane przez
jednostki akredytowane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i1 Rady
WE nr 765/2008, §wiadectwa badan laboratoryjnych i prébki, zgodnie z
wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materialow, Urzadzen z danego zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta spetniajg w sposob ciagly wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie post¢gpu Robot.

Wszystkie Materiaty musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Pozyskiwanie Materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie Materialéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrédta
wskazane przez Inspektora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode¢ wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wszystkich Materiatléw, Urzadzen uzytych do realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materialow

Wytwoérnie Materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora i
Inspektora

w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W
celu sprawdzenia wlasciwosci Materiatow moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki
tych inspekcji bedg podstawa akceptacji okreslonej partii Materialéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujgce warunki:

W czasie inspekcji Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta Materiatow,

Inspektor bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja Materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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2.5.

2.6.

2.7.

Materialy, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

1.

Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy badz zlozone we wskazanym przez Inspektora
miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materialow do
innych Robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materialow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy element Robdt, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane badz nie zaakceptowane Materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaptaceniem naleznosci.

Przechowywanie i skladowanie Materialow, Urzadzen

1.

Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia
dla wykonywanych Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swg jako$¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektor a.

. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1 przez niego optaconych. Po
zakonczeniu Robdét miejsca tymczasowego skladowania materiatow beda
doprowadzone przez Wykonawcge do ich pierwotnego stanu w sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

Wariantowe stosowanie Materialow

1.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju
Materiatu, Urzadzenia to Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materialu, Urzadzenia nie moze by¢
p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora.

SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet
uzywany do Robd6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen
w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

. Liczba 1 wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie

z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych 1 wskazaniach Inspektora 1 w terminie przewidzianym Kontraktem.

. Sprzet, bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja

mozliwo$¢ uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprz¢tu co
najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw

Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do
Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot 1 na whasciwosci
przewozonych Materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja
warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inspektora usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robét

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét oraz za jako$¢
zastosowanych Materialéw 1 wykonywanych Rob6t zgodnie z postanowieniami
Warunkéw Kontraktu.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i

wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inspektora.

. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w

wytyczeniu i wyznaczeniu Rob6t zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor, przez Wykonawce na wlasny koszt.

. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatéw i Urzadzen

lub elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych.
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6. Polecenia Inspektora b¢dg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozba zatrzymania
Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktérym zaprezentuje
on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

2. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes$¢ ogbdlng podajaca:
organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
zasady BHP,
wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych elementéw Robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia
wykonywanych Robét,

wyposazenia w sprzet i urzgdzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw
pomiarow,

a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i1 forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi;

b) cz¢s¢ szczegdtowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci
podczas transportu,

- sposob i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie
probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
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6.2.

6.3

6.4.

dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

- sposéb postgpowania z Materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

1.

2.

Celem kontroli Robot bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci Robét 1 jakoSci
Materiatéw, Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materiatow oraz Robot.

. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialéw oraz Robét z

czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami kontraktowymi.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet

badawczy posiadaja wazng legalizacje 1 odpowiadaja wymaganiom norm i
wytycznych okreslajacych procedury badan.

. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnigciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy Wykonawcy zostang usuni¢te i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow .

. Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan ponosi

Wykonawca.

Pobieranie probek

1.

2.
3.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych Materiatow, ktére budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i

zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora beda opisane i oznakowane w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i1 pomiary bg¢dg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.
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6.5.

6.6.

6.7

. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca

powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na
pismie wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badan

1.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

. Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora

1.

Dla celéw kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatéw u zrédta ich
wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

. Inspektor bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatoéw, Urzadzen i Robot z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

. Inspektor moze na wlasny koszt pobiera¢ probki Materialow 1 prowadzi¢ badania

niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan powtérnych lub dodatkowych,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow
i Robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

Atesty jako$ci Materialow, Urzadzen i Sprzetu

1.

W przypadku Materialoéw, Urzadzen, dla ktérych atesty s3 wymagane, kazda partia
tych Materiatow dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez jednostki

3.

akredytowane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr
765/2008, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych
wynikow beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wylacznie Materialy posiadajace atest,
stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajace
atesty,
a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami
Technicznymi, wowczas takie Materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.
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6.8.

6.8.1.
6.8.2.
6.8.3.

Dokumenty budowy
Pozwolenie na budowe
Dokumentacja projektowa
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia
Roboét do konca Okresu Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki).
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczyty przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych
1 administracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty bgdg oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

- Datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- Datg¢ przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- Date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
Robot,

- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

- Daty 1 przyczyny wstrzymania Robot,

- Zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesSciowych (jesli takie bedg wystepowac) i koncowych,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zig
pogoda,

- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- Datg¢ dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robdt,

- Dane dotyczace jakoSci Materialdéw, pobierania préobek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi do ustosunkowania sie¢.
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Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajgcia stanowiska.
Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy.

6.8.4. Ksiega Obmiarow

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robét.

Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach

przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robét 1 wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiardw.

6.8.5. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe wydane przez jednostki
akredytowane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady WE nr
765/2008, orzeczenia o jakos$ci materiatow, receptury, kontrolne wyniki badan, itp.
beda gromadzone w sposdb okreslony w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.

6.8.6 Pozostate dokumenty budowy

1. Do dokumentéw budowy =zalicza si¢ — oprocz wymienionych powyzej
w pkt. 6.8.1. — 6.8.5. — nastgpujace dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- Swiadectwa Przejecia Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

6.8.7. Przechowywanie dokumentow budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

2. W przypadku zagini¢cia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor bedzie miat staty dostgp do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez
je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.
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7.2.

7.3.

7.4

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robét

1.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
okreslonych

w Wycenionym Przedmiarze Robét.

. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaréw.

. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Biedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji
Inspektora.

. Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z cz¢stotliwoscia

wynikajaca
z ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okre§lonym w umowie lub uzgodnionym
przez Wykonawce 1 Inspektora.

Zasady okreSlania ilosci Robét i Materiatow

1.

2.

Dtugosci 1 odlegtosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedga obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Roboét nie podajg tego inaczej,
to objetosci beda wyliczane w m? - jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

. Tlosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach

- zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w

sposOb zrozumialy i1 jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupelniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotagczone w formie
odrebnego zatagcznika do Ksiegi. Wzor takiego zatacznika bedzie uzgodniony z
Inspektorem.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

1.

2.

3.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagaja akceptacji Inspektora
przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one
posiada¢ wazne Swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie technicznym przez calty okres realizacji Rob6ét.

Wagi i zasady wazenia

1.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywaé te urzadzenia,
zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora.
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7.5  Termin i czestotliwosé przeprowadzania pomiarow

1.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym Przejgciem
Robot,

a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub
zmianie Wykonawcy Robot.

. Obmiary Roboét zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych

Robot.

. Obmiary Rob6t ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

1.

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty

podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy

udziale Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajacego:

- odbidr Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbidér odcinka lub/i catosci Robot (sporzadzenie protokotu odbioru Robét
odpowiednio dla odcinka lub cato$ci Robot),

- odbiory przewodéw kominowych ,instalacji 1 urzadzen technicznych

- odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Rob6t — wraz z protokotem odbioru
koncowego).

8.2  Dokumenty Przejecia Robét

1.

2.

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest Protokét Odbioru

Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

Dla celéw Odbioru Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

- Os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z
ulicy sasiedniej ,budynku lub lokalu

- Dokumentacje¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,

- dokumentacj¢ powykonawcza podang w pkt. 1.54 powyzej, w tym
dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie zmian na map¢ zasadnicza,
do ewidencji gruntow 1 budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i Polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaréw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materiatéw wydane przez
jednostki akredytowane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1
Rady WE nr 765/2008, Urzadzen, zgodnie z wymogami przepiséw prawa w tym
zakresie.
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8.3.

10.

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakoS$ci,

- sprawozdanie techniczne,

- instrukcje konserwacji 1 obslugi, dokumentacj¢ techniczno-ruchowg dla
dostarczonych urzadzen technologicznych,

- instrukcje eksploatacji

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych Robdét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe]
przekazanej przez Inspektora,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

- Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.

Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1. Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego wraz z wystawieniem przez
Wykonawce Gwarancji.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialno$ci za usterki) nastgpi po usunigciu wszystkich usterek
odnotowanych
w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapity w Okresie Gwarancji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robo6t bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzglednieniem zasad omowionych w pkt. 8.2 powyze;j.

PODSTAWY PEATNOSCI

Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (lub réwnowaznymi) i przepisami obowigzujagcymi w Polsce. Specyfikacje
Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (lub
rOwnowaznymi), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng
cze$¢ 1 nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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11.

UWAGI KONCOWE

Integralna czescig specyfikacji jest projekt techniczny, ktéry okresla parametry
techniczne i jakoSciowe z odwotaniem do aprobat i testéw. Podane dane nalezy
uwzgledni¢ na etapie przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winni wylistowac
urzadzenia, ktére zamierzaja zastosowaé oraz dolaczy¢ do oferty atesty PZH na
kompletne zestawy technologiczne. Dopuszcza sie zastosowanie rOéwnowaznej
technologii uzdatniania wody w stosunku do przyjetej w projekcie. W zwigzku
z powyzszym w celu wykazania rownowaznosci nalezy dotaczy¢ do oferty karty
katalogowe wurzadzen zamiennych. Niniejsze dokumenty musza w sposdb
jednoznaczny stwierdza¢ rownowaznos¢ proponowanej technologii w stosunku
do przyjetej w projekcie ora zmusza by¢ dotaczone do oferty.

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca
2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (dz. U. z 2007r.
Nr 61 poz. 417) nalezy stosowa¢ materiaty lub wyroby uzywane do uzdatniania i
dystrybucji wody z wymaganymi ocenami higienicznymi wlasciwego panstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.02.01 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

BUDOWA INSTALACJI SOLARNEJ ORAZ REMONTU INSTALACII C.O.
W RAMACH ZADANIA: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW AKADEMII
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE FILIA BIALA PODLASKA”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w
pkt. 1.8. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych
w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje
wykonanie nast¢pujacych czynnosci:

— uktadanie rurociggdw i1 armatury zasilajgcych instalacje i poszczeg6olne odbiorniki ciepta,

— montaz odbiornikow ciepta.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwo$ci materialow
wykorzystywanych do rob6t przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego
oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw instalacji c.o.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”, a takze zdefiniowanymi ponizej: Plac
budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajacego dla wykonania zleconych robét
oraz inne miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (czgs$¢ placu budowy) wykonywania poszczegdlnych robdét.
Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu
budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od
momentu przekazania do dnia koncowego odbioru robét.

Plan BIOZ - plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Instalacja ogrzewcza wodna — uklad potaczonych przewodéw napetnionych woda
instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi
itp.), oddzielony zaworami od zrédta ciepta.

Zrédto ciepta — kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa
ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dzialajagce samodzielnie lub w zaprogramowane;j
wspotpracy.

Pompa cyrkulacyjna — pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji c.o.
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Ogrzewanie podlogowe — system ogrzewania, w ktorym czynnik grzewczy plynie rurami
utozonymi w podlodze — przy prawidlowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepta do
pomieszczenia jest rOwnomiernie na catej powierzchni podtogi. Rury mozna uktada¢ tworzac
meandry lub spiralnie.

Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujacy
temperature z kotta na wyjsciu do c.o., w zaleznosci od temperatury zewngtrznej (przy nizszej
temperaturze zewngtrznej — wyzsza temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).

Regulator pokojowy — regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w
ogrzewanym pomieszczeniu 1 sterujgcy pracg kotta w zalezno$ci od temperatury w
pomieszczeniu. Niektore regulatory pokojowe mozna zaprogramowac wg potrzeb, dzielac
jednostke czasu np. dobe¢ na podstrefy czasowe o zréznicowanej temperaturze w danym
miejscu [np. najprostszy ,,noc-dzien’].

Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego — instalacja, w ktdrej przestrzen wodna (ztad) nie
ma swobodnego potaczenia z atmosferg.

Instalacja systemu otwartego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna (zlad) ma state
swobodne potaczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Ogrzewanie grawitacyjne — wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje si¢ przez
wykorzystywanie zjawiska unoszenia si¢ ogrzanej wody i opadania schtodzone;.

Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy
zastosowaniu pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokona¢ duze opory hydrauliczne
powstajace przy przeptywie wody w rurach i dlatego stosowa¢ mozna rury o duzo mniejszych
srednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym.

Dodatkowo instalacje pompowe majg mniejsze ograniczenia zwigzane z wielkos$cia,
rozlegloscia 1 uksztattowaniem przestrzennym instalacji.

Zawor bezpieczenstwa — zabezpieczenie kotta grzewczego, przed przekroczeniem
dopuszczalnego ci$nienia roboczego.
Naczynie wzbiorcze — wraz z innymi elementami urzgdzenia bezpieczenstwa [rura

bezpieczenstwa, przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwigkszajaca si¢ pod wplywem
temperatury objeto§¢ wody i zapobiega nadci$nieniu w obiegach grzewczych. Stosuje si¢
naczynia wzbiorcze otwarte i zamkni¢te [przeponowe].

Odpowietrzenie instalacji c.0. — stosowane w celu unikni¢cia negatywnych skutkéw
obecnosci powietrza w instalacji, jak: powstawania szumdéw przeptywowych i1 gtosnej pracy
instalacji, spadku ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki, ztego przewodzenia ciepta na
sciankach kottéw, skroconej zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy
obiegowej — zuzycie lozysk pompy i erozja kawitacyjna topatek wirnika oraz znacznego
spadku wydajnosci pompy.

Kompensacja wydtuzen termicznych:

- kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujac zmiany kierunkéw prowadzenia
instalacji oraz uktad punktow statych,

- kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w konieczno$ci na innych odcinkach
instalacji c.o.,

- kompensatory U-ksztaltowe na gléwnych poziomach c.o. — wykonane z materiatu
identycznego jak przewody c.o.

Problem kompensacji wydluzen termicznych jest szczegdlnie wazny w przypadku
wykonywania instalacji z rur z tworzyw sztucznych, ktoérych wspoétczynnik rozszerzalnosci
liniowej jest 4-15 razy wigkszy niz dla stali.
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1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogoblne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST ,,Wymagania
ogoblne”.

1.7. Dokumentacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Montaz instalacji nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Dokumentacja powinna w szczeg6lnosci zawiera¢ wymagania stawiane elementom, wyrobom
i materiatom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

— bezpieczenstwa instalacji — odpowiedni dobér cis$nienia i temperatury czynnika grzewczego,
uwzglednienie wptywu rozszerzalnosci cieplnej na konfiguracje instalacji, zastosowanie
odpowiednich zabezpieczen w przypadku awaryjnego dziatania itp.,

— bezpieczenstwa uzytkowania, w tym ograniczenia mozliwos$ci zmian parametrOw instalacji
przez osoby nieuprawnione,

— wymagan fizyko-chemicznych czynnikéw grzewczych, w tym odpornos$ci korozyjne;j,

— trwatosci poszczegdlnych elementéw instalacji itp.,

— okreslenie procedur niezb¢dnych do prawidlowej eksploatacji w warunkach pracy
okresowej lub przy zastosowaniu sterowania automatycznego.

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, by przez caty przewidywany okres
uzytkowania w okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wtasciwe;j
konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu.

Przy okreSlaniu trwatosci instalacji, przy doborze materiatéw nalezy uwzgledni¢ warunki
srodowiskowe, na dziatanie ktoérych instalacja bedzie narazona oraz umiejscowienie jej
elementow w budowli, a takze sposobOw zabezpieczenia przed dzialaniem niekorzystnych
czynnikow. Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy
wykorzystywac takze:

Projekt budowalny remontu budynku Zespotu placowek Oswiatowych w Kodniu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania og6lne”

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji c.o. i bedagce w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materialami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i1 typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).
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2.2. Rodzaje materiatlow

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego:

- rurociagi zasilajace instalacje i poszczegdlne odbiorniki ciepta,

- grzejniki 1 inne odbiorniki ciepta,

- armatura,

- inne wyroby 1 materiaty.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych), powinny posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnos$ci lub
inne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ z wymogami obowigzujagcymi w kraju.

2.2.1. Elementy rurociggéw zasilajagcych, odbiornikéw ciepta i armatury

2.2.1.1. Rurociagi zasilajgce instalacj¢ i poszczegdlne odbiorniki ciepta

A. Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych (nieroztacznych) — wymagania i warunki
stosowania:

a) rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — ogélnego przeznaczenia wg
PN-H-74220:1984 lub réwnowaznej

b) rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych, wg PN-
EN 10224:2006 lub rownowazne;j

c) rury stalowe bez szwu, gladkie — ogdlnego przeznaczenia jakosciowe wg PN-H-
74219:1961 lub réwnowaznej

d) spawanie gazowe,

e) spawanie elektryczne.

B. Rurociggi stalowe roztaczne o polaczeniach gwintowanych lub kotnierzowych -
wymagania 1 warunki stosowania:

a) rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-74200: 1998 ($rednie) lub réwnowaznej

b) potaczenia gwintowane dla rur o srednicy Dn <¥ 65 mm,

¢) polaczenia kotnierzowe — rurociggi o wigkszych urednicach Dn > | 65 mm oraz inne
elementy instalacji jak rozdzielacze, pompy, odmulacze itp. Szczelno$¢ polaczenia zapewnia
ptaska uszczelka odporna na dziatanie temperatury czynnika grzewczego.

C. Wydtuzki ,,U” — ksztaltowe 1 ztaczki elastyczne stosowane w celu kompensacji wydtuzen
cieplnych w instalacjach (temperatura pracy instalacji jest r6zna od temperatury montazu,
takze podczas eksploatacji nastgpuja wahania temperatury czynnika grzewczego, co
powoduje wydtuzenia i kurczenia termiczne).

2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepta

Grzejniki stalowe czlonowe wykonane sg z blach stalowych odpowiednio uformowanych i
zgrzanych w formie zeber. Miedzy blachami pozostawiono kanaliki, przez ktére przeptywa
woda. W celu zwigkszenia powierzchni grzewcze] dodatkowo elementy z blachy posiadaja
przettoczenia. Grzejniki stalowe ptytowe mozna podtaczaé do instalacji z boku lub od dotu.
W grzejnikach tych miesci si¢ mata ilos¢ wody, wiec szybko zmienia si¢ temperatura ich
powierzchni. Stosowane w instalacjach z

wymuszonym obiegiem wody.
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2.2.1.3. Armatura

Zawory

Zawory przelotowe i zwrotne — sterujg przeptywem wody w instalacjach grzewczych poprzez
zmian¢ przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do catkowitego zamknigcia. W
zamknietych uktadach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura automatycznej
regulacji wyposazona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z r6znych materiatow,
np. mosigdzu, zeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako zawory przelotowe
zwykle oraz skos$ne polprzelotowe 1 pelnoprzelotowe. Zawory grzejnikowe — obecnie
przewaznie wykonane z mosigdzu lub bragzu. Konstrukcyjnie sg to zawory gwintowe: proste,
katowe, osiowe, kolanowo-katowe, katowo-narozne. W niektorych instalacjach dodatkowo
wyposazone w kryzy dlawigce, regulujace ilo$¢ cieczy przeptywajacej przez zawor. Zawory i
glowice termostatyczne — zapewniaja utrzymywania stalej temperatury pomieszczenia,
niezaleznie od warunkéw zewnegtrznych 1 wewngtrznych danego pomieszczenia.
Przeznaczone szczegllnie do wspodlpracy z grzejnikami o matej pojemnosci wodnej, np.
konwektorami, wyposazonymi w automatyke zrodta ciepta.

2.2.1.4. Wyroby dodatkowe.

Oprocz materialdéw 1 wyrobow podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. + 2.2.1.3. do
montazu instalacji

€.0. mogg by¢ zastosowane:

— systemy mocowania rurociggéw i ich elementéw,

— przepusty ogniowe dla rurociggéw — masy i zaprawy ognioochronne (dla potaczen réznych
stref pozarowych),

— rury przepustowe (dla polaczen jednakowych stref pozarowych),

— $rubunki grzejnikowe,

— zawory regulacyjne podpionowe,

— termometry, manometry i termo-manometry,

— programatory pogodowe,,

— elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

— uszczelnienia potaczen gwintowanych rurociggéw,

— kotnierze i ksztattki do instalacji z rur stalowych,

— prefabrykowane rozdzielacze i ztaczki przejsciowe,

— chemia instalacyjna,

— elementy wykonawcze 1 instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania instalacja
centralnego ogrzewania wodnego.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do wykonywania instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

Wyroby i materialy do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogg by¢
przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbdtowej),

— kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez
oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
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jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia
robot instalacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie wyrobow i materialéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow 1 wyrobéw do wykonywania instalacji centralnego
ogrzewania wodnego

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny
by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Place sktadowe
do przechowywania elementéw rurowych powinny by¢ wygrodzone, wyrOéwnane i
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone
Z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdw i wyrobéw niemrozoodpornych
lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé¢ w partiach wedtug rodzajéw,
typéw, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyroboéw, w sposdb
uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianych potkach wentylowanych, w ilo$ci warstw
nie wigkszej niz nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
3.1. Sprzet i narzgdzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:

— pion murarski,

— fata murarska,

— fata wazona i lata kierunkowa,

— waz wodny,

— poziomnice¢ uniwersalna,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykrdj.

b. Do uktadania rur i wykonywania potaczen na stanowisku roboczym.

— zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,

— spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,

— zestaw do spawania w ostonie gazéw ochronnych,

— zestaw do spawania gazowego,

— prasa do zaciskania ztaczek na rurze z tworzywa sztucznego,

— gietarka do rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Wyroby i materialy do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogg by¢
przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementdw instalacyjnych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Transport materialbw do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
wodnego w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkOw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposdb wykluczajacy uszkodzenie
opakowan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robdt instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ 1 odebra¢ wszelkie roboty budowlano-
konstrukcyjne, wytypowane jako niezbedne do rozpoczg¢cia roboét instalacyjnych.
Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi SST nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy, zezwalajacym naprowadzenie robot instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego.

5.2. Ogolne zasady wykonywania rob6t instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego —
wytyczne montazowe Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nalezy
wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacja techniczng i
zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskie;.

5.3. Organizacja rob6t instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Podstawowe zasady prawidlowej organizacji robot:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalator6w, posiadajacych potwierdzone
przez wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez
producenta lub ,Ksiazeczke spawacza” z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym
zakresie),

— prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywa¢ w pojedynke, natomiast wszelkie
roboty spawalnicze wymagaja minimum wspolpracy jednego pomocnika. Przy
zorganizowaniu pracy grupami (zespotami) liczebnos¢ zespotu nalezy dostosowaé optymalnie
do rodzaju, miejsca i warunkow bezpiecznego wykonywania robot,

— racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materiatéw instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe,
min. 60 cm, dalej materialy 1 sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastgpnie zapasy
materiatowe i drogi transportowe),

— zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego
rozpoczynania ré6znych rodzajéw robdt instalacyjnych w kilku miejscach,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych 1 ekonomicznie
uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikow we wilasciwy sprzet do wykonywania robot instalacyjnych i
towarzyszacych oraz w wymagany przepisami sprzgt ochronny. Szczegélnie wykonywanie
robdt spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp — stosowanie
odpowiednich masek lub okularé6w ochronnych, skoérzanych fartuchéw i rekawic oraz
odpowiedniego obuwia,

— dostarczanie materiatdw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposéb wykluczajacy
przestoje,
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— zorganizowanie robot systemem instalowania réwnomiernego (podzial instalacji na
elementy uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgalezienia itp. lub wg planu
ogdlnego: ,,zasilanie-rurociagi-odbiorniki”),

— wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze i doSwiadczenie oraz potencjal techniczny, a
takze dysponowac osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” oraz jako
wytyczne w PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” lub rownowazne;j

6.2. Badania przed przystagpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
wodnego Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
nalezy spetni¢ warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania
wyrobow 1 materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.3. Odbidr robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegélowych specyfikacji
technicznych dla rob6t, ktére koniecznie nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robdt
instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

Badania materiatlow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisOw dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatow na budowe,

— deklaracji producentéw stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajag wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej. Materiaty, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na
wniosek zamawiajacego przez niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywanej instalacji
centralnego ogrzewania wodnego z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejsze]
specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia prawidtowosci montazu rurociggéw ze wzgledu na miejsce utozenia i stosowane
przekroje przewodoéw oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materialéw montowanych rur.
Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co
do ich:

—1losci,

— wymiaru charakterystycznego np. $rednicy, dlugosci grzejnika, itp.,

— spelnienia dodatkowych zastrzezeh np. zawor katowy, wymiary oczek siatki filtrujacej itp.

6.5. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w
szczegblnosci w zakresie:
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— zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

— jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych
wczesniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robdét.

Badania polegaja m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez porOwnanie
wykonanych instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodno$ci dokonuje si¢ na
podstawie ogledzin zewngtrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci rurociggéw przeprowadza si¢
z dokladnoscia do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z dokladnoscig do jednej
sztuki. ITlosci normatywne niektérych elementéw instalacji mogg by¢ uzaleznione od
podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zalezg od ilosci innych materiatéw np. ilos¢
podparé/mb rurociggu. Jednocze$nie nie sg wyszczegdlnione w ,,Przedmiarze rob6t”, dlatego
po ich przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilosci wymagane w materiatach zrodtowych.

b) sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba ci$nieniowa ,, na zimno”

Préby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur. Kazdy producent powinien poda¢ parametry proby
ciSnieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzysta¢ z informacji zrodtowej, ktéra mozna
dotaczy¢ jako zatgcznik do niniejszej ST. Mozna takze wykona¢ probe cisnieniowg wedtug
procedury standardowej, okreslonej w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji”. Prébe przeprowadza si¢ po zmontowaniu instalacji, przy ci$nieniu péttora razy
wiekszym od ci$nienia roboczego (cisnienie probne), nie wigkszym jednak od cisnienia
maksymalnego dla poszczegdlnych elementéw systemu. Ze wzgledu na mozliwosé
termicznych i ciSnieniowych odksztalcen przewoddw préby dzielimy na wstgpng 1 zasadnicza.
Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstgpach co 10 minut) nalezy w instalacji
dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie probne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do warto$ci
probnej w ciggu nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara.
Proba zasadnicza powinna si¢ odby¢ zaraz po probie wstepnej 1 trwa¢ 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadek cis$nienia (od ci$nienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien
by¢ wigkszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania proby nalezy odtaczy¢ od instalacji elementy dopuszczone
do pracy przy nizszym cisnieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze.

¢) sprawdzenie szczelnos$ci instalacji — proba ci$nieniowa ,,na gorgco”

Probe cisnieniowa instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,na gorgco” nalezy
przeprowadzi¢ po pozytywnym wyniku proby ,,na zimno”. Obejmuje ona:

— uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

— wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania
zalozonych temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogblne”

7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru robdt instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

7.2.1. Tlosci poszczegdlnych typoéw 1 wielkosci charakterystycznych (Srednic) rur oblicza si¢

w metrach wg wymiaréw sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji
projektowej. Obmiaru niektérych rur dokonuje si¢ w innych jednostkach, zaleznych od
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podstawy wyceny lub wytycznych producenta np. rury przylagczne w sztukach lub
kompletach. Przy wykonywaniu pofaczen spawanych rurociagéw o wigkszych srednicach
nominalnych (powyzej ¥ 40 mm i grubosci $cianki ponad 3,2 mm) oprécz ilosci uktadanych
rur, nalezy policzy¢ ilos¢ sztuk wystepujacych ztacz spawanych, przy czym:

— dtugos¢ rurociggdw mierzy si¢ wzdtuz ich osi, do ogdlnej dtugosci rurociggdw wlicza si¢
dtugosci rur przylacznych do grzejnikoéw (gatazek), armature faczong na gwint i taczniki,

— do dtugosci rurociggdéw nie wlicza si¢ wydluzek i urzadzen,

— zwezki (redukcje) wlicza si¢ do dtugosci rurociggéw o wiekszych srednicach,

— catkowitg dtugos$¢ rurociggdédw przy probach instalacji centralnego ogrzewania na szczelnos¢
(na zimno) lub probach na goragco stanowi suma dlugosci rurociggéw zasilajacych i
powrotnych w ogrzewaniach wodnych,

7.2.2. llosci pozostatych elementow oblicza si¢ w sztukach, kompletach, zltaczach wg
wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelnosci instalacji moga by¢ odniesione do taczne;j
dtugosci rurociggdédw stanowiacych instalacjg.

7.2.3. W przypadkach niejasnosci nalezy sporzadza¢ obmiary rob6t w jednostkach podanych
nad poszczegllnymi tablicami katalogow, stanowigcymi podstawy wyceny poszczegélnych
pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”

8.2. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami
ulegajagcymi zakryciu sg wszelkie rurociggi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub
szachtach $cian i1 stropOéw oraz czesci sktadowe elementow, ktore dalej traktowane sg jako
komplet np. naped (sitownik) zaworu sterowanego automatycznie W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do
nastgpnych robot instalacyjnych. Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie
szczelnosci instalacji — proba cisnieniowa ,,na zimno” i dlatego nalezy tak zorganizowac
prace, aby pozytywny wynik tej proby umozliwil dalsze prace zwigzane z ,,zakrywaniem”
instalacji. Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajace zakryciu
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem materiatow oraz robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czg$ci robdt. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koficowym. Odbidr czgsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy i moze stanowi¢ podstawe do dokonania czg$ciowego rozliczenia robdt
(jesli strony przyjety taka forme rozliczenia robét).

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
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Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjga projektowg. Odbior ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady 1 terminy
powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowag z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot

—dokumentacje¢ powykonawczg.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

1. doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

2. szczegbtowe specyfikacje zastosowanych materialow i urzadzen,

3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen
oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu,

4. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi,

6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych
elementéw instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i

wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czgsciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnac
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji techniczne;j
oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, ze roboty
przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego nie zostang przyjete.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci robot z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i1 niniejszej specyfikacji technicznej
oraz przedstawi¢ roboty wadliwe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwatosci elementdéw instalacji, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
kofncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuni¢cia wadliwie wykonanych robét instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i
powtornego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
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wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robét instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego z zamoOwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.o0. po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 1
PRAC TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z zapisami umowy na prowadzenie robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
— lub réwnowazna.

2. PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w Budynkach
— lub réwnowazna.

3. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania — lub r6wnowazna.

4. PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
— lub réwnowazna.

5. PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania — lub rownowazna.

6. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
— lub réwnowazna.

7. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkni¢tych
systemOw cieptowniczych. Wymagania — lub réwnowazna.

8. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przylaczonych do sieci cieplnych. Wymagania
— lub réwnowazna.

9. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych. Badania — lub rownowazna.

10. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze — lub rownowazna.
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11. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane — lub rownowazna.

12. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnione 1 walcowane na zimno — ogdlnego
przeznaczenia — lub réwnowazna.

13. PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gltadkie — ogélnego przeznaczenia. Jakosciowe
— lub réwnowazna.

14. PN-EN 10224:2006 Rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody 1 innych
ptynéw wodnych — lub rownowazna.

15. PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania — Grzejniki zeliwne - Czlony
— lub réwnowazna.

16. PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie - Grzejniki czlonowe odlewane
— lub réwnowazna.

17. PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane —Uszczelki
— lub réwnowazna.

18. PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane — Korki 1
Zkaczki — lub r6wnowazna.

19. PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczgce rur stalowych. Cz¢s¢ 7: Automatyczne
badanie ultradzwickowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wytaczeniem rur spawanych
tukiem krytym) w celu wykrycia nieciagltosci wzdluznych na calym obwodzie
— lub réwnowazna.

20. PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami ogrzewania. Czgs¢ 5: Start-stopowe
programatory dla systeméw grzewczych — lub rOwnowazna.

21. PN-EN 14597:2007 Urzadzenia sterowania temperaturg i ograniczniki temperatury
systemOw wytwarzania ciepta (systemow centralnego ogrzewania) — lub rOwnowazna.

22. PN-EN ISO 9311-1:2009 Kleje do systeméw przewodoéw rurowych z tworzyw
termoplastycznych. Cz¢$¢ 1: Oznaczanie wiasciwosci btony klejowej — lub r6wnowazna.

23. PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne — lub r6wnowazna.

24. PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej 1 zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X).Cze$¢ 2: Rury
— lub réwnowazna.

25. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X) Cz¢$¢ 3: Ksztattki
— lub réwnowazna.

26. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej 1 zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnos¢
systemu do stosowania — lub r6wnowazna.

27. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania — lub rownowazna.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z
2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. 22004 r. Nr 195, poz. 2011),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkOw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wyd. COBRTI
INSTAL.

— Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI
INSTAL.

— Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weziéw cieptowniczych — wyd.
COBRTI INSTAL.

— Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych — wyd.
COBRTI INSTAL.
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