oznaczenie sprawy: SZP — 371/42/2019 Zalqcznik nr 9 do SIWZ

Wzér umowy
W dniu ....ocoeviie. r. w Biatej Podlaskiej, pomigdzy: Akademia Wychowania
Fizycznego Jozefa Pilsudskiego w Warszawie 00-968 Warszawa ul. Marymoncka 34, Filia
w Bialej Podlaskiej, 21-500 Biala Podlaska ul. Akademicka 2, NIP: 525-001-18-75, REGON:
000327830-00025, zwana w dalszej treSci umowy Zamawiajacym, reprezentowang przez:

WpISanym do ........coiiiiii e pod numerem ......... GNIP: ,
REGON: .................. , zwanym w dalszej tre§ci umowy Wykonawca, reprezentowanym

2 e

zostata zawarta umowa o nast¢pujace;j tresci:

§1
Informacje wstepne

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowie-
nia publicznego, zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.), prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zasadach przewidzianych dla warto$ci zamowienia mniejszej niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, pn.: ,,Przebudo-
wa budynku mieszkalnego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Dom Studenta w
AWEF Filia w Bialej Podlaskiej — etap 1”, w wyniku ktérego dokonano wyboru Wykonaw-
cy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej przez siebie dziatalnos$ci, na wymagana w w/w postepowaniu minimalna kwote
500 000,00 PLN, co potwierdza optacona polisa ubezpieczenia nr ......... wystawiona przez
.................. , na okres ................, ktorej kopia stanowi zalqcznik nr 5 do umowy.

3. Na pozostaly okres realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ sktadaé
Zamawiajacemu, kolejne optacone polisy na kolejne okresy ubezpieczenia w czasie, na ktory
zostala zawarta umowa. (Zapisy ust. 4 majq zastosowanie w przypadku, gry Wykonawca w
dniu podpisania umowy zlozZy polise na okres krotszy niz termin realizacji niniejszej umowy).

4. Prawidlowy przebieg realizacji zamowienia ze strony Zamawiajacego nadzorowac bedzie
.................................... tel./faX .........cccooveeviieiennn,, NAtOMiast ze strony Wykonawcy nadzo-
rowac bedzie ......ccceeeeevieiieeiiieeeene. tel./fax ..oooeeeeiiieieeee .

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania dokumentacji projektowej
wraz z wykonaniem na jej podstawie robot budowlanych polegajacych na przebudowie bu-
dynku mieszkalnego wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na Dom Studenta w AWF
Filia w Bialej Podlaskiej— etap I.

2. Zakres kompletnej dokumentacji projektowej obejmuje:

1. projekt budowlany wielobranzowy (w zakresie niezbgdnym do realizacji robo6t bu-
dowlanych),

2. pozostale dokumenty niezbgdne do kompletnosci dokumentacji projektowej, w tym
min:
a) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) charakterystyka energetyczna budynku,
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c) komplet uzgodnien i sprawdzen niezbgdnych do uzyskania pozwolenia na budo-
we,

prawomocna decyzja o zatwierdzeniu projektu i pozwoleniu na budowg,
o$wiadczenie projektantow, ze cata dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie
z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycz-
nymi, jest kompletna z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢ oraz zobowiazanie
do bezptatnego uzupetniania brakow i1 szczeg6tdw niezbgdnych do realizacji inwesty-
cji i wykonania wszystkich robot budowlano-montazowych objetych opracowana do-
kumentacja.

How

Podstawa do sporzadzenia przez Wykonawce kompletnej dokumentacji projektowej sa:

a) mapa do celéw projektowych wykonana na koszt Wykonawcy,

b) inwentaryzacja budowlana istniejacego budynku,

c) program funkcjonalno - uzytkowy,

d) uszczegdtowiony opis przedmiotu zamowienia przedstawiony w SIWZ,

e) wizja lokalna istniejacego budynku i terenu z wlasnymi pomiarami i badaniami oraz
inwentaryzacja, wykonanymi na koszt Wykonawcy,

f) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a takze inne wymagane
prawem dokumenty, pozwolenia 1 uzgodnienia uzyskane przez Wykonawcg na jego
koszt na etapie opracowania i na potrzeby projektu budowlanego,

g) uzgodnienia materiatowe i sprz¢towe dotyczace wyposazenia, wystroju wnetrz i ele-
wacji, a takze kolorystyki elementéw wykonczeniowych - dokonywane z Zamawiaja-
cym na etapie opracowania projektu.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac w szczegdlnosci:

a) dostosowanie budynku do aktualnych wymagan techniczno — budowlanych w tym poza-
rowych obowiazujacych dla budynkéw kat. V zagrozenia ludzi,

b) zapewnienie dost¢pu do budynku dla oso6b niepetnosprawnych, co najmniej w zakresie
wymaganym obowigzujacymi przepisami, dostosowanie jednego pomieszczenia na parte-
rze budynku dla osoby niepetnosprawnej (przewiduje si¢ mieszkanie Nr 1),

c) zaprojektowanie w istniejacej przestrzeni klatki schodowej fundamentéow oraz szybu i
dzwigu osobowego, a takze wylazu §ciennego (okna) 0,90x0,90 m, stanowiacego wyjscie
na dach,

d) zaprojektowanie przebudowy tablicy glownej w tym: wymiana istniejacych zabezpie-
czen, wymiana wylacznika gtéwnego na rozlacznik, wspotpracujacy z przyciskiem ppoz.,
zainstalowanie zabezpieczen obwodoéw windy 1 wentylatora napowietrzajacego,

e) zaprojektowanie uktadu zasilania awaryjnego wentylatora napowietrzajacego klatki
schodowej o czasie podtrzymania min. 0,5 godz. (centrala zasilajaco — sterujaca),

f) zaprojektowanie przycisku ppoz. na zewnatrz budynku, sterujacego roztacznikiem w ta-
blicy gléwnej oraz elektrozaczepem drzwi wejsciowych. Drzwi wejsciowe do budynku
powinny by¢ tez odblokowane w przypadku pozaru (sterowanie sygnalem z centrali po-
zarowej systemu oddymiania klatki schodowej), umozliwiajac ewakuacje¢ ludzi,

g) zaprojektowanie zewngtrznego wiatrotapu o konstrukcji aluminiowej wraz z podstawa
(podtoze z ptyt tarasowych).

Kompletna dokumentacj¢ projektowa obejmujaca wszystkie branze nalezy przekaza¢ Zamawia-
jacemu w formie:
a) papierowej - 4 komplety (w tym 2 komplety zatwierdzone przez wlasciwy organ),
b) elektronicznej — czg$¢ rysunkowa zapisana w dwoch formatach: dwg oraz PDF oraz
cze$¢ opisowa zapisana w formacie doc oraz PDF.
Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z:
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a) uzyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

b) programem funkcjonalno - uzytkowym,

€) wymaganiami ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.),

d) wymaganiami ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.),

e) wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),

f) wymaganiami rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
W sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012 r. poz.
462 z pdzn. zm),

g) wymaganiami ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004
1, Nr 19, poz.177 z p6zn. zm.),

h) wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegétowych,

1) obowiazujacymi Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane
(w przypadku braku uwzgledni¢ nalezy art. 30 ustawy - Prawo zamowien publicznych,

J) zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami,

K) warunkami zapewniajacymi ekonomiczna realizacj¢ inwestycji,

I) uzgodnieniami z Zamawiajacym w trakcie prac projektowych dotyczacymi poszczegdl-
nych rozwiazan technicznych i technologicznych oraz rodzaju i jakosci materialow i
urzadzen.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma shuzy¢, tj. realizacji na jej podstawie robot budowlanych i zmiany sposobu uzytko-
wania budynku. Wszystkie elementy dokumentacji musza by¢ uzgodnione przed jej ztozeniem
do wlasciwego organu z Zamawiajacym.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie wszystkich decyzji i materialdéw niezbgdnych do
wykonania zamoéwienia (np. mapy do celow projektowych, decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego) oraz dokonanie wizji lokalnej istniejacego budynku i terenu z dokonaniem nie-
zbednych inwentaryzacji i badan.

Wykonawca zweryfikuje na etapie opracowania dokumentacji projektowej prawidlowos¢ istnie-
jacych rozwiazan technicznych pod katem ich dalszej adaptacji na potrzeby Domu Studenta.
Wykonawca zweryfikuje 1 sprawdzi te rozwiazania takZze na etapie i na potrzeby przygotowania
oferty przetargowej. W razie niezgodnosci tych rozwiazan z obowiazujacymi przepisami tech-
niczno — budowlanymi, Wykonawca przedstawi w dokumentacji projektowej wtasne rozwiaza-
nia techniczne w tym zakresie. W przypadku adaptacji tych rozwiazan na potrzeby projektowa-
nego budynku, Wykonawca wykaze to w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowiazany jest na swoj koszt dostarczy¢ dokumentacje projektowa do siedziby
Zamawiajacego.

3. Zakres zamowienia obejmuje wykonanie nastgpujacych robot budowlanych wynikajacych z
dokumentacji projektowej, w tym min:

1) dostosowanie budynku do aktualnych wymagan techniczno — budowlanych w tym poza-
rowych obowiazujacych dla budynkéw kat. V zagrozenia ludzi,

2) wykonanie instalacji wytacznika glownego ppoz.,

3) montaz drzwi ppoz. wejsciowych do mieszkania przewidzianego dla osoby niepetno-
sprawnej — drzwi petne "90" EIS-30 fabrycznie wykonczone z oScieznica, kompletne z
klamkami i szyldami (kolor srebrny matowy) - kolor skrzydta jak istniejace, obtozenie
o$ciezy elementami maskujacymi fornir w kolorze skrzydet, szer. 70 mm - 80 mm od
czola, ocieze oblozone do oscieznicy (opaski maskujace) - kolor opaski jak istniejace.

Strona 3z19



oznaczenie sprawy: SZP — 371/42/2019 Zalqcznik nr 9 do SIWZ

4)

5)

6)

7)

8)

Pozostate roboty budowlane wynikajace z dokumentacji projektowej, zwiazane z zapew-
nieniem dostgpu do budynku dla os6b niepelnosprawnych, w tym dostosowanie jednego
pomieszczenia na parterze budynku, montaz urzadzen do przemieszczania si¢ i komuni-
kacji (np. krzesetko przyschodowe) zrealizowane beda w ramach odrgbnego zamowienia,
wykonanie fundamentow oraz budowe (montaz) w istniejacej przestrzeni klatki schodo-
wej szybu 1 dzwigu osobowego (w tym rozebranie istniejacych balustrad schodowych i
przygotowanie przestrzeni klatki schodowej do montazu szybu, doprowadzenie przewodu
zasilajacego do tablicy dzwigu, montaz szybu i dzwigu osobowego wraz z jego urucho-
mieniem, montaz na klatce schodowej i w wiatrotapie balustrad ze stali nierdzewne;),
Montaz wylazu $ciennego (okna) 0,90x0,90 m, stanowiacego wyjscie na dach, z
uwzglednieniem wymagan ppoz.,

wykonanie przebudowy tablicy gléwnej w tym: wymiana istniejacych zabezpieczen,
wymiana wylacznika gtéwnego na roztacznik, wspodtpracujacy z przyciskiem ppoz., zain-
stalowanie zabezpieczen obwodow windy 1 wentylatora napowietrzajacego,
zainstalowanie uktadu zasilania awaryjnego wentylatora napowietrzajacego klatki scho-
dowej o czasie podtrzymania min. 0,5 godz. (centrala zasilajaco — sterujaca),

Wykonanie wiatrotapu o wymiarach wewngtrznych 250 x 150 cm z daszkiem tukowym.

4. Zakres pozostatych robot obejmuje wykonanie:

1) wykucie z muru o$cieznic okiennych klatki schodowej 0,90x3,00 m (1 komplet) oraz

montaz w ich miejscu okien PCV o zmniejszonej wysokosci (d6t otworu powinien znaj-
dowac¢ si¢ powyzej powierzchni dachu), podmurowanie $ciany od dotu, uzupetnienie
podokiennikéw zewngtrznych, uzupetnienie tynkoéw i powtok malarskich po robotach,
uzupelnienie osciezy zewngtrznych. Zakres prac obejmuje rowniez uzupehienie kratek w
przewodach kominowych ponad dachem w sposéb skutecznie zabezpieczajacy otwory
wentylacyjne przed dostgpem ptakow.

2) remont dachu w zakresie zapewniajacym ochrong pomieszczen (gtownie klatki schodo-

wej) przed zaciekami spowodowanymi przenikaniem wody opadowej,

3) wykonanie innych niezbgdnych rob6t remontowych zwiazanych z przebudowa budynku,

uzupehienie tynkow 1 powtok malarskich po wykonywanych robotach itp.,

4) wywiezienie gruzu i innych odpadow (materace, meble) na legalne wysypisko wraz z

kosztami utylizacji — 20,0 m3.

5. W zakresie robét budowlanych uwzgledniono ponadto:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

Wywiezienie gruzu, odpadow 1 materiatow z rozbiorki (wraz z kosztami utylizacji),
Wykonanie niezbednych rusztowan i pomostéw do robdt budowlanych oraz ich koszty
pracy,

Wykonanie niezbgdnych przebi¢ przez przegrody dla instalacji oraz bruzd, wraz z ich za-
prawieniem,

Wykonanie przebi¢ przez przegrody, uzupetnienie ubytkow, wykonczenie powierzchni,
Wykonanie dokumentacji technicznych i innych opracowan, niezbednych do realizacji
robot,

Wiasciwe przygotowanie podtozy do wykonania robot (np. usunigcie pozostatosci kleju,
gruntowanie, usunigcie odstajacych powtok lub tynkow),

Wykonanie tymczasowych zabezpieczen placu budowy, oznakowania BHP i ppoz. pod-
czas trwania budowy,

wykonanie pomiardéw elektrycznych w zakresie stanu sprawnos$ci potaczen, osprzgtu, za-
bezpieczen i1 Srodkow ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodow oraz uziemien
instalacji i aparatow, badanie wytacznika gtownego ppoz. — w czesci dotyczacej wyko-
nywanych robot,
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6.

[EEN

2.

Szczegdtowy zakres rzeczowy robot oraz wymagania Zamawiajacego w stosunku do przed-
miotu zamoOwienia okre§la Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowiacy zalqcznik nr 2 do
umowy oraz opis przedmiotu zamowienia stanowiacy zalqcznik nr 3 do umowy .
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy, uzyskiwania
bezposrednich informacji i danych, co do postgpu prac na biezaco w kazdym momencie
trwania umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed przystapieniem do przetargu zapoznal si¢ z istniejacym
terenem na ktérym beda wykonywane roboty budowlane oraz warunkami realizacji robot
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, dokonat szczegodtowej ich
analizy i stwierdza, ze otrzymane informacje sa kompletne i wystarczajace do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta.

§3
Termin i warunki wykonania przedmiotu umowy
Caly zakres przedmiotu zamowienia, zostanie wykonany w terminie od daty podpisania
umowy do dnia 30.08.2019r. w tym:
a) wykonanie fundamentéw pod dzwig osobowy oraz pozostate roboty budowlane - do dnia
31 maja 2019,
b) montaz szybu i dZwigu osobowego wraz z uruchomieniem - do dnia 30 sierpnia 2019 r.
W uzasadnionych przypadkach, przewidzianych § 15 termin zakonczenia rob6t, okreslony w
ust. 1 moze ulec zmianie. Zmiana terminu wykonania umowy, moze by¢ dokonywana wy-
tacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci zmian do-
konanych z naruszeniem tej formy.
Podstawa rozpoczecia robot budowlanych przez Wykonawce jest uprzedni odbior i zaakcep-
towanie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wykonawczej dla przedmiotu za-
mowienia.

§4

Obowiazki stron, inne wymagania

Zamawiajacy zobowiazany jest w szczegolnosci do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robdot w terminie do 3 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia umowy;

2) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania terenu budowy;

3) w miarg posiadania technicznych mozliwos$ci, do zapewnienia nieodptatnie Wykonawcy
zrodia poboru wody 1 energii elektrycznej w obregbie terenu budowy;

4) zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego dla robot bedacych przedmiotem umowy;

5) dokonywania i potwierdzania zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez
kierownika budowy;

6) uczestniczenia w konsultacjach, ktore okaza si¢ niezbedne dla zapewnienia wlasciwego
wykonania umowy;

Wykonawca zobowiazany jest w szczegolnosci do:

1) protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu robot w terminie do 3 dni kalendarzo-
wych od dnia zawarcia umowy;

2) uczestniczenia w konsultacjach, ktore okaza si¢ niezbedne dla zapewnienia wlasciwego
wykonania umowy;

3) wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zaméwienia z zachowaniem nalezytej
starannos$ci, zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo Budowlane, zasadami wiedzy
technicznej, aktualnymi w dniu realizacji przedmiotu zamodwienia normatywami,
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obowiazujacymi przepisami wykonania i odbioru robot budowlanych i zaleceniami
Zamawiajacego,

4) zastosowania przy realizacji niniejszego przedmiotu zamowienia materiatow dopuszczo-
nych do obrotu i stosowania w budownictwie przy tego typu robotach budowlanych, po-
siadajacych wymagane prawem aktualne atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, ktore
przed wbudowaniem nalezy przedlozy¢ do wgladu inspektorowi nadzoru oraz przekazac
Zamawiajacemu przy odbiorze rob6t (w przypadku watpliwej jako$ci uzytych materiatow,
Zamawiajacy ma prawo wykonania badan w celu stwierdzenia ich jakosci i jezeli badania
wykaza, ze nie spetniaja one wymaganych norm, woéwczas Wykonawca zostanie obciazo-
ny kosztem badan i1 na wiasny koszt dokona ich wymiany),;

5) wprowadzania zmian lub uzupetnien w przedmiocie umowy tylko za zgoda Zamawiajace-
go;

6) wykonania wszystkich prob technicznych i badan w sposob okre§lony prawem lub odrgb-
nymi przepisami, w tym wymienionymi w dokumentacji projektowej lub przedmiarach ro-
bot,

7) ustalania z Zamawiajacym na etapie realizacji umowy kolorystyki materiatdow wykoncze-
niowych 1 powtok malarskich,

8) zorganizowania tymczasowych obiektow zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu budowy
pod katem dozoru wlasnego mienia, niezb¢dnego oznakowania, zabezpieczenia przeciw-
pozarowego i BHP oraz wykonania niezbednych rusztowan,

9) wykonania niezbednych zabezpieczen i przegrod oddzielajacych cze$ci terenu nieobjete
zamowieniem przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i hatasem,

10) przedstawiania Zamawiajacemu do zaakceptowania poszczegdlnych umow z podwyko-
nawcami realizujacymi czg$¢ robot w jego imieniu,

11) prowadzenia na biezaco zgodnie z obowiazujacymi przepisami dokumentacji budowy, w
tym migdzy innymi dziennika budowy oraz zgloszenia wpisem w dzienniku budowy go-
towosci do odbioru wykonanych robot,

12) wywozu gruzu, odpadéw i elementow pochodzacych z rozbiorek po konsultacji z Zama-
wiajacym, na legalne wysypisko przyjmujace tego typu odpady,

13) pokrycia kosztow odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robét,
a nastgpnie do przywrocenia robot do stanu poprzedniego, jezeli przed ich zakryciem Wy-
konawca nie poinformowat inspektora nadzoru — przy robotach ulegajacych zakryciu,

14) przekazania Zamawiajacemu przy odbiorze dokumentéw pozwalajacych na oceng prawi-
dlowosci wykonania przedmiotu umowy, instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen
technicznych, deklaracji lub certyfikatéw zgodnosci, dokumentéw dopuszczajacych do ob-
rotu 1 uzytkowania zgodnie z obowiazujacym prawem, schematow technologicznych, pro-
tokotoéw z badan i prob, protokotéw szkolen, ttumaczen wszystkich dokumentow na jgzyk
polski (2 egz. w wersji papierowej w teczkach, ze strong tytutowa z nazwa zadania 1 data
przekazania, spisem tresci i numeracja stron oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf),

15) uporzadkowania terenu budowy, demontazu obiektow tymczasowych po zakonczeniu ro-
bot oraz przywrocenia otoczenia do stanu pierwotnego sprzed rozpoczgcia robot

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za:

1) przejety teren budowy, za wszelkie elementy konstrukcyjne i instalacje, w takiej czesci, ja-
ka jest konieczna do realizacji przedmiotu umowy i mienie znajdujace si¢ na przekazanym
terenie budowy oraz za wszelkie zdarzenia tam zaistniate, w tym odpowiedzialno$¢ za
wszystkie szkody wynikle na tym terenie, jak i terenie przylegajacym, a majace zwiazek z
realizacja rob6t budowlanych, od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do daty je-
go protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego,
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2) wszelkie wyrzadzone osobom trzecim przez Wykonawceg oraz jego podwykonawcow
szkody osobiste 1 majatkowe, ktore powstana w zwiazku z wykonywaniem robdt budowla-
nych,

3) wierzytelno$ci wynikajace z prawomocnych orzeczen sadowych, wraz z kosztami sado-
wymi, ktére moglyby by¢ skierowane do Zamawiajacego lub innych osoéb dziatajacych
w imieniu Zamawiajacego, ktoére powstana w zwigzku z wykonywaniem robot budowla-
nych;

4) dbanie o nalezyty porzadek na terenic budowy.

4. Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb na pod-
stawie umowy o prace:

1) Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy PZP, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonaw-
ce lub podwykonawce, na podstawie umowy o pracg, w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z pézn. zm.),
zwanej dalej ,,Kodeksem pracy”, oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
w pkt 2) czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

2) Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o pracg dotyczy pracownikow fizycznych
wykonujacych czynno$ci bezposrednio zwiazane z wykonaniem robot budowlanych
w szczegblnosci czynnosci polegajace rozbiorce, robotach budowlanych, robotach sani-
tarnych, robotach elektrycznych.

3) Zatrudnienie os6b wykonujacych wskazane w pkt 2) czynno$ci powinno trwaé¢ od rozpo-
czgcia wykonywania robot budowlanych do konca okresu realizacji przedmiotu umowy
lub zakonczenia wykonywania poszczegdlnych czynno$ci przez dana osobg, a w przypad-
ku rozwiazania stosunku pracy przez zatrudniana osobg lub osoby lub przez pracodawce
lub wygasnigcia stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca lub podwy-
konawca obowiazany bgdzie do zatrudnienia na to miejsce innej osoby lub 0so6b na pod-
stawie umowy o prace.

4) W przypadku niezatrudnienia na zasadach opisanych powyzej, 0sob wykonujacych
wskazane w pkt 2) czynnosci, Wykonawca jest zobowiazany do zaptacenia Zamawiajace-
mu kary umownej na zasadach okreslonych w § 12 ust. 4 umowy.

5) Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot wy-
kaz osob zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy, ze wskazaniem stanowisk,
czynnosci, jakie beda wykonywaé¢, wymiaru etatu oraz okresu, na jaki zostaly zawarte
umowy wraz z o$wiadczeniem, ze wymienione w wykazie osoby sa zatrudnione przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg i beda otrzymywaé co
najmniej wymagane minimalne miesigczne wynagrodzenie lub minimalng stawke godzi-
nowa ustalona na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg oraz aktu-
alizowa¢ go w trakcie realizacji robot. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia w trakcie
realizacji umowy zmian w wykazie osob zatrudnionych na umowg o pracg, Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o zmianie i dostarczy najpozniej w dniu rozpoczecia pracy
przez nowego pracownika, zmieniony wykaz wraz z o§wiadczeniem zawierajacym infor-
macje okreslone w zdaniu pierwszym.

6) Na potrzeby kontroli spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan, o kto-
rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiajacy zada od Wykonawcy lub podwykonaw-
cy prowadzenia ewidencji obecnosci wszystkich pracownikow, o ktoérych mowa w pkt 2).
Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji umowy uprawniony jest do kontrolowania, czy
0soby wykonujace czynnosci wskazane w pkt 2) pozostaja w stosunku pracy z Wykonaw-
ca lub podwykonawca lub podwykonawcami. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wyko-
nawca zobowiazany begdzie niezwlocznie udokumentowac fakt zatrudniania na podstawie
stosunku pracy tych 0sob i przedtozy¢ niezwlocznie do wgladu kopie umoéw o pracg, kopie
druku ZUS RCA, kopie lub wydruk ewidencji obecnosci pracownikéw lub inne dowody,
o ktore zawnioskuje Zamawiajacy. Wykonawca przedstawiajac dokumenty powinien prze-
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kaza¢ je w sposob nienaruszajacy przepisow dotyczacych ochrony danych osobowych
(tj. dokumenty powinny mie¢ odpowiednio zakryte, wymazane dane, ktore nie sg niezbed-
ne do potwierdzenia formy zatrudnienia np. w zakresie adresu osoby fizycznej, jej wyna-
grodzenia itp. — pozostawiajac imi¢ i nazwisko, wymiar etatu, dat¢ zawarcia umowy lub
rozpoczgcia pracy).
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwo-
Wwa Inspekcje Pracy.

§5

Podwykonawcy

1. Na dzien zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zakres rzeczowy
zamOwienia, objety niniejsza umowa sitami wlasnymi bez udzialu podwykonawcow* /
z udzialem podwykonawcOw* (niepotrzebne skresli¢). W trakcie realizacji umowy Wykonawca
moze zglosi¢ Zamawiajacemu zamiar powierzenia wykonania czesci umowy przy udziale
podwykonawcoéw, zamiar zmiany podwykonawcy/ow lub zamiar rezygnacji z wykonania
umowy przez podwykonawce/Ow. POwyzsze nie stanowi zmiany umowy, za wyjatkiem ust. 3.
W przypadku powierzenia podwykonawstwa podwykonawcy niewskazanemu w ofercie lub w
przypadku zmiany podwykonawcow, Wykonawca jest zobowiazany wskaza¢ w zgloszeniu, o
ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nazw¢ lub imi¢ i nazwisko proponowanego podwyko-
nawcy, jego dane kontaktowe oraz zakres przedmiotu zamowienia przewidzianego do realiza-
¢ji z udziatem podwykonawcy.

2. Zgodnie ze ztozona oferta, podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ na
zasadach okreslonych w art. 25a ust. 3 ustawy PZP w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, jest .......................

3. Jezeli nastgpuje zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 25a ust. 3 ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22a tej
ustawy, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny pod-
wykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwyko-
nawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia, a takze przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia
proponowanego innego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie nie spelnia warunkow udziatu lub wobec podwykonawcy zachodza
podstawy do wykluczenia, Wykonawca zobowiazuje si¢ zastapi¢ tego podwykonawcg lub
zrezygnowac z powierzenia czesci zamowienia podwykonawcy. Zmiana, o ktérej mowa w
zdaniu pierwszym wymaga aneksu do umowy.

4. Podmiot, ktory zobowiazat si¢ do udostepnienia zasobow odpowiada solidarnie z Wykonawca
za szkodg Zamawiajacego, powstala wskutek nieudostgpnienia tych zasobdéw, chyba ze za
nieudostgpnienie zasobow nie ponosi odpowiedzialnosci.

(Zapisy ust. 2-4 majq zastosowanie w przypadku wskazania w ofercie podwykonawcy, na ktérego zasoby Wyko-

nawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania wa-
runkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP.)

5. W przypadku zlecenia czg$ci robdt podwykonawcy:
1) Wykonawca zobowiazuje si¢ do koordynowania prac realizowanych przez podwykonaw-
coéw lub zakresu zamdwienia powierzonego podwykonawcy;
2) Podwykonawcy beda realizowac¢ nastepujace czeéci zamowienia:
Q) CZESEC toreiriierieeee et , POAWYKONAWCEA .....ccvvevvieeiieciieciie e :
D) CZESC .o , podwykonawca .........ccccceeeveeieiienniennn. ,
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3) Wykonawca zobowiazany jest zawiadamia¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach nazw
lub imion i1 nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw zaangazowanych w re-
alizacje przedmiotu umowy;

4) Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowiazany jest do przestrzegania prze-
pisow wynikajacych z Kodeksu cywilnego w zakresie prawidtowej realizacji zamdéwienia;

5) Wykonawca ponosi petnag odpowiedzialno$¢ za wszelkie prace, zaniechania, uchybienia,
jako$¢ 1 terminowos¢ prac podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracownikow, a takze
ponosi petna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego 1 osob trzecich za wszelkie szkody
(w tym uszkodzenia, zniszczenie, utrat¢ urzadzen i wyposazenia znajdujacych si¢ na tere-
nie robot, objetym realizacja umowy) 1 straty wynikle z realizacji przedmiotu umowy przez
podwykonawce.

6. W umowie z podwykonawca robdt budowlanych Wykonawca:

1) ma obowiazek okresli¢ szczegdlowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i ter-
min zaptaty wynagrodzenia, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie
moze by¢ dhuzszy niz 14 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia Wykonawcy rachunku
lub faktury potwierdzajacych wykonanie robot budowlanych;

2) ma obowiazek uzalezni¢ zaptatg czgsci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, jezeli
jest ono nalezne w czg$ciach, od zaptaty przez podwykonawce wynagrodzenia za wykona-
ne roboty budowlane dalszym podwykonawcom;

3) ma obowiazek uzalezni¢ obowiazek zaptaty catosci wynagrodzenia, naleznego podwyko-
nawcy po wykonaniu catosci robdt budowlanych od zaptaty przez podwykonawce wyna-
grodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom;

4) ma obowiazek przewidzie¢ zobowiazanie do przedlozenia Zamawiajacemu projektow
umow zawieranych z dalszymi podwykonawcami wraz z dokumentami potwierdzajacymi
uprawnienie osob, ktore bgda te umowy podpisywaé do reprezentowania stron tych uméow,
a takze ze zgoda Wykonawcy na ich zawarcie, przynajmniej na 10 dni kalendarzowych
przed dniem ich podpisania, a takze obowiazek przediozenia Zamawiajacemu podpisanych
umow najp6zniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich podpisania;

5) nie moze wprowadzi¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykona-
nych przez podwykonawcg,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia ustano-
wionego przez podwykonawce od zwrotu przez Zamawiajacego Wykonawcy udzielo-
nego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy,

C) ustalajacych wynagrodzenie podwykonawcy w wysokosci wyzszej od wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy od Zamawiajacego za powierzony do realizacji zakres ro-
bot.

7. Przed zawarciem umowy z podwykonawca robot budowlanych, Wykonawca jest zobowiaza-
ny do przedstawienia Zamawiajacemu projektu umow, ktore beda zawierane z podwykonaw-
cami wraz z zakresem prac podlegajacych zleceniu, a takze dokumentéw potwierdzajacych
uprawnienie osob, ktore beda te umowy podpisywac do reprezentowania stron tych umow.
Zamawiajacy ma 4 dni robocze od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcg projektu umo-
wy z podwykonawca na zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen.

8. Wykonawca ma obowiazek do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu, w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia, poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu
zawarte] umowy o podwykonawstwo, z wylaczeniem umoéw, ktorych przedmiotem sa dosta-
wy lub ustugi, o warto$ci nizszej niz 0,5% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy moze w terminie 10 dni kalendarzowych od przedtozenia umowy zglosi¢ do
niej sprzeciw. W przypadku umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ustugi, Zamawiajacy moze wnie$¢ sprzeciw, jezeli wskazane w niej terminy zaplaty wyna-
grodzenia sa dtuzsze niz 14 dni kalendarzowych.

. Obowiazki Wykonawcy dotyczace projektow umow i umow, okreslone w ust. 6 - 8, odnosza

si¢ odpowiednio do zmiany ich tresci.

Wykonawca ma obowiazek informowania Zamawiajacego o wszystkich dokonanych z pod-

wykonawcami rozliczeniach finansowych zwiazanych z realizacja umowy.

Wykonawca ma obowiazek terminowego regulowania ptatnosci na rzecz podwykonawcoéw za

wykonane roboty, obj¢te niniejsza umowa.

Wymogi odnoszace si¢ do Wykonawcy i podwykonawcow, okreslone w ust. 1, 5 - 8, stosuje

si¢ odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia naste¢puje w trakcie jego

realizacji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, przedstawi dokumenty potwierdzajace

brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 13, zachodza

podstawy do jego wykluczenia, Wykonawca zobowiazuje si¢ zastapi¢ tego podwykonawce

lub zrezygnowac z powierzenia czgs$ci zamdwienia temu podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czg$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie umowy.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wyko-

nawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Za-

mawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawia-

jacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry za-

warl przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dosta-

wy lub ushugi.

Wynagrodzenie, 0 ktéorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z orygi-

natem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wyko-

nawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagro-

dzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16 w terminie

7 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W przypadku zgloszenia

uwag Zamawiajacy moze:

1) nie dokonywa¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonaw-
cy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawia-
jacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwy-

konawcy, o ktorych mowa w ust. 16, a takze w przypadku okreslonym w ust. 18 pkt 2), Za-

mawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wyko-

nawcy.

§6

Nadzor inwestorski i dane kierownika budowy

1) Z ramienia Zamawiajacego funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego (dalej jako ,,inspek-

torzy nadzoru”) nad robotami objetymi niniejsza umowa petni¢ beda:
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

1) w zakresie robdt ogdlnobudowlanych...........cccceerveeiennenns , posiadajacy uprawnienia do
kierowania robotami budowlanym w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej lub row-
NOWAazZNe Nr .......cccc.e.e...

2) w zakresie robot sanitarnych..............cccceeveanenn. , posiadajacy uprawnienia do kierowania

robotami budowlanym w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych lub réwno-
WazZNe Nr ......cceeeeeee.

3) w zakresie robot elektrycznych...........ccoceveeveennnnnen. , posiadajacy uprawnienia do kierowa-
nia robotami budowlanym w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urza-
dzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub réwnowazne nr ..................

Inspektorzy nadzoru beda dziatali w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332 z p6zn. zm.).
Inspektorzy nadzoru nie sa uprawnieni do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Zamawiaja-
cego i nie maja m.in. prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiazan wynikaja-
cych z niniejszej umowy, lub podejmowania decyzji o wykonaniu prac zamiennych i dodat-
kowych, mogacych mie¢ wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany os6b wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany,
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana
ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

Z ramienia Wykonawcy funkcje¢ kierownika budowy petni¢ bedzie: ........................ , pO-
siadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci konstrukcyjno -
budowlanej Iub rownowazne nr .......................e.e

Funkcje kierownikéw robot budowlanych petnié beda:

1) w zakresie robot sanitarnych..............ccevveuvennenne. , posiadajacy uprawnienia do kierowania
robotami budowlanym w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych lub réwno-
wazne Nl .....ccoveveee.

2) w zakresie robot elektrycznych...........cccoceveeueennennen. , posiadajacy uprawnienia do kierowa-
nia robotami budowlanym w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urza-
dzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub rownowazne nr ...................

Obowiazki kierownika budowy i kierownikow robot okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332 z p6zn. zm.).

Wykonawca moze dokona¢ zmiany 0osob wskazanych w ust. 5, na osoby o kwalifikacjach nie
nizszych niz wskazane w ofercie. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.
§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
Stosownie do ustalen przetargowych i oferty Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu zamowienia okreslonego w umowie ustala si¢ na kwote ryczaltowa brutto w wy-
SOKOSCT .ovvvviiiiiiii i zt (stownie ztotych: ... ).

. Kwota okreslona w ust. 1 jako calkowita ryczaltowa cena za wykonanie przedmiotu umowy,

wynikajaca ze statych ryczattowych cen brutto za wykonanie poszczegélnych zakresow rze-
czowych robot wymienionych w ofercie, stanowiac ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy
przez okres obowiazywania umowy nie podlega waloryzacji 1 nie moze ulec zmianie z za-
strzezeniem postanowien ust. 4.

. Wymieniona wyzej kwota zawiera w sobie obowiazujacy podatek VAT, wszystkie koszty i

sktadniki zwiazane z wykonaniem zamowienia, podatki i optaty, koszty ewentualnych rekla-
macji wyniktych w okresie gwarancji i r¢kojmi, wynagrodzenie za przeniesienie autorskich
praw majatkowych 1 wszystkie dodatkowe koszty bezposrednio lub posrednio zwiazane z re-
alizacja umowy, a niezbgdne do wykonania umownego zakresu robdt. Nieuwzglednienie w
zaoferowanej cenie brutto wszystkich robo6t 1 innych wydatkéw niezbednych do zrealizowania
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przedmiotu umowy na warunkach okreslonych niniejsza umowa, stanowi element ryzyka
Wykonawcy 1 nie skutkuje zwigkszeniem wynagrodzenia ryczattowego.

4. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ ograniczenia przez Zamawiajacego umownego zakresu robot.
W przypadku zaniechania realizacji czg$ci zakresu przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczat-
towe, o ktorym mowa w ust. 1, ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ robot niewyko-
nanych (zaniechanych). Ograniczenie przez Zamawiajacego umownego zakresu robot nastapi
na podstawie o$wiadczenia woli ztozonego Wykonawcy przez Zamawiajacego i protokotu
koniecznosci spisanego przez kierownika robot z udziatem wlasciwego branzowo inspektora
nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Z tytutu ograniczenie umownego za-
kresu robot Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawia-
jacego. Ograniczenie zakresu robot powoduje automatyczne obnizenie ceny o warto$¢ robot
niewykonanych (zaniechanych), wyliczonych zgodnie z warto$cia robdt poszczegolnego za-
kresu wg oferty w przypadku, kiedy zaniechano realizacji elementu scalonego w catosci lub
zgodnie z zapisami § 10 ust. 8 niniejszej umowy (w pozostalych przypadkach). Wartos¢ ro-
bot zaniechanych potwierdza wlasciwy branzowo inspektor nadzoru.

5. Dostarczone celem wbudowania materiaty, urzadzenia i wyposazenie w ramach robot okre-
Slonych w umowie, podlegaja zaptacie po ich wbudowaniu lub zamontowaniu i dokonanym
komisyjnym odbiorze rob6t w ramach odbiorow, o ktorych mowa w § 9 umowy. Wyklucza
si¢ odrgbne fakturowanie dostarczonych na plac budowy materiatow, urzadzen i wyposazenia.

§8
Warunki platnosci

1. Rozliczenie - zaplata dokonywana bedzie czg¢$ciowo po wykonaniu poszczegdlnych zakre-
sOw robot przewidzianych w ofercie, na podstawie faktury ptatnej przelewem bankowym, z
terminem ptatnosci 30 dni od daty dorgczenia jej Zamawiajacemu, wystawionej po podpisa-
niu protokotu odbioru czg§ciowego zamdOwienia. Podstawa do wystawienia przez Wykonawcg
faktur sa protokoty odbioru czgsciowego i protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy,
podpisany przez Zamawiajacego.

2. Podstawa do wystawienia faktury beda bezusterkowe protokoty odbiorow czesciowych i od-
bioru koncowego — sporzadzone na zasadach okreslonych w § 9.

3. Za datg zaptaty przyjmuje si¢ datg obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§9
Odbiory robot

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy odebrane beda na podstawie protokotow
odbiorow czesSciowych 1 protokotu odbioru koncowego. Zamawiajacy powola Komisje
odbiorowa, ktorej cztonkowie beda uczestniczy¢ wraz z inspektorem nadzoru przy odbiorze
wykonanych robot.

2. Gotowos¢ wykonanych robdt musi by¢ potwierdzona uprzednio przez inspektora nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

3. Wykonawca obowiazany jest w trakcie realizacji umowy zglasza¢é do odbioru réwniez
wszelkie roboty ulegajace zakryciu, ktorych odbior dokonywany bedzie nastgpujaco:

1) kierownik budowy zglasza wpisem w dzienniku budowy gotowos$¢ do odbioru robot,
informujac jednoczes$nie o tym fakcie inspektora nadzoru, ktéry potwierdza gotowos¢ do
odbioru;

2) inspektor nadzoru przy udziale kierownika budowy ze strony Wykonawcy dokonuje
odbioru nie p6zniej niz w terminie 1 dnia roboczego od daty zgloszenia o gotowosci do
odbioru.

4. Odbiory czesciowe za wykonane zakresy robot, stanowiace przedmiot umowy dokonane
zostang nastgpujaco:
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5.

6.

7.

8.

1) kierownik budowy =zglasza wpisem w dzienniku budowy gotowos¢ do odbioru
czesciowego robot informujac jednoczesnie o tym fakcie inspektora nadzoru,

2) inspektor nadzoru w terminie nie dluzszym niz 3 dni, ustosunkuje si¢ do wpisu
dotyczacego gotowosci do odbioru, poprzez potwierdzenie gotowosci do obioru lub
odrzucajac zgloszenie, podajac powody i okre$lajac, jakie roboty musza by¢ wykonane dla
potwierdzenia gotowosci do odbioru oraz dokumenty, ktore musza by¢ przediozone,
jednoczes$nie informujac o swojej decyzji Zamawiajacego;

3) jezeli inspektor nadzoru potwierdzi gotowo$¢ do odbioru, Wykonawca pisemnic zglasza
Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru proszac o wyznaczenie terminu odbioru
wykonanych robot;

4) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru nie poézniejszy niz 3 dni od daty otrzymania
pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru robdt, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru,

5) jezeli w toku czynnosci odbioru Komisja odbiorowa zgtosi zastrzezenia, ze roboty nie zo-
staty nalezycie wykonane zgodnie z zawarta umowa, wowczas Komisja odbiorowa prze-
rwie proces odbioru i zobowiaze Wykonawce do wyznaczenia nowego terminu zgloszenia
gotowosci do odbioru robdt, po dokonczeniu robot;

6) Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o dokonczeniu wszystkich ro-
bot zgodnie z zawarta umowa oraz ponownie zglosi¢ do odbioru roboty uprzednio nieode-
brane;

Z czynnosci odbioru czeg$ciowego robdt, zostanie spisany protokot odbioru czeSciowego

przedmiotu umowy, sporzadzony przez Komisj¢ odbiorowa przy udziale przedstawicieli Wy-

konawcy i podpisany przez w/w 0soby z uwzglednieniem zastrzezen i uwag do wykonanych
robdt budowlanych.

W przypadku uwag i1 zastrzezen w protokole odbioru czg$ciowego robdt Wykonawca zobo-

wiazany bedzie do ich usunigcia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty jego podpisania.

Podpisany przez Strony, protokot odbioru czgsciowego jest dokumentem potwierdzajacym

przyjecie wykonania przedmiotu umowy.

Koncowy odbidr robdt, stanowiacych przedmiot umowy dokonany zostanie nast¢pujaco:

1) kierownik budowy zglosi wpisem w dzienniku budowy gotowos$¢ do odbioru wykonanego
przedmiotu umowy informujac jednocze$nie o tym fakcie inspektora nadzoru;

2) przez gotowos¢ do odbioru wykonanego przedmiotu umowy Zamawiajacy rozumie:

a) zakonczenie wszelkich robot,

b) przedtozenie wszystkich dokumentéw, pozwalajacych na oceng prawidtowosci wyko-
nania przedmiotu umowy;

) przedtozenie dokumentacji powykonawczych;

3) inspektor nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 3 dni, ustosunkuje si¢ do wpisu dotyczace-
go gotowosci do odbioru, poprzez potwierdzenie gotowosci do obioru lub odrzucajac zgto-
szenie, podajac powody 1 okreslajac, jakie roboty musza by¢ wykonane dla potwierdzenia
gotowosci do odbioru oraz dokumenty, ktére musza by¢ przedtozone, jednoczes$nie infor-
mujac o swojej decyzji Zamawiajacego;

4) jezeli inspektor nadzoru potwierdzi gotowos¢ do odbioru, Wykonawca pisemnie zglasza
Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru proszac o wyznaczenie terminu odbioru wykona-
nych robot;

5) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru nie pdzniejszy niz 3 dni od daty otrzymania pi-
semnego zgloszenia o gotowosci do odbioru robot, potwierdzonych przez inspektora nad-
Z0ru;

6) jezeli w toku czynnosci odbioru Komisja odbiorowa zglosi zastrzezenia, ze roboty nie z0-
staty nalezycie wykonane zgodnie z zawarta umowa, wowczas Komisja odbiorowa prze-
rwie proces odbioru 1 zobowiaze Wykonawce do wyznaczenia nowego terminu zgloszenia
gotowosci do odbioru robdt, po dokonczeniu robot;
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7) Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o dokonczeniu wszystkich ro-
bot zgodnie z zawarta umowa oraz ponownie zgtosi¢ do odbioru roboty uprzednio nieode-
brane;

. Z czynno$ci odbioru koncowego robot, zostanie spisany protokot odbioru koncowego przed-

miotu umowy, sporzadzony przez Komisj¢ odbiorowa przy udziale przedstawicieli Wyko-

nawcy i podpisany przez w/w osoby z uwzglednieniem zastrzezen i uwag do wykonanych ro-
bot budowlanych.

. W przypadku uwag i zastrzezen w protokole odbioru koncowego robot Wykonawca zobowia-

zany bedzie do ich usunigcia w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty jego podpisania.

. Podpisany przez Strony, protokoét odbioru koncowego jest dokumentem potwierdzajacym

przyjgcie wykonania przedmiotu umowy.

§10
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci na okres ...... miesi¢cy, W odnie-
sieniu do calego zakresu robot i dokumentacji projektowej stanowiacego przedmiot
umowy;,

. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykorzystac
uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne wykonanego przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady w odniesieniu do calego zakresu
robét i dokumentacji projektowej stanowiacego przedmiot umowy, na okres ..... miesiecy.
Termin rozpoczegcia gwarancji 1 rekojmi liczy si¢ od daty podpisania protokotu odbioru kon-
cowego robot budowlanych.

W przypadku przedtuzenia si¢ realizacji inwestycji automatycznie zostanie przedluzony
okres rekojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zapewnia bezptatny serwis urzadzen 1 instalacji w okresie gwarancyjnym, w
sposob zgodny z instrukcjami oraz gwarancjami producenta, oraz zobowiazuje si¢ przekazy-
wa¢ kazdorazowo Zamawiajacemu protokoty serwisowe. Naprawy gwarancyjne beda wyko-
nywane w terminie nie dluzszym niz 5 dni od dnia przyjgcia zgloszenia (telefonicznie, fak-
sem lub e-mailem), lub jesli naprawy nie mozna wykona¢ w tym czasie — w najkrotszym
mozliwym czasie zaakceptowanym pisemnie przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni $wiadczenie ustug gwarancyjnych w miejscu uzytkowania (gwarancja
on-siteW trakcie trwania okresu gwarancji i r¢kojmi wykonanych robot Wykonawca zobo-
wiazany bedzie do usuwania ukrytych usterek, niedorobek i wad budowlanych w terminie
nie dluzszym niz 14 dni od daty zgloszenia. W przypadku braku usunigcia stwierdzonych
usterek, niedorobek 1 wad w wyzej wymienionym terminie, Zamawiajacy usunie je w zastgp-
stwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, a kosztami obciazy Wykonawce, co jednocze$nie
nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptaty kar umownych. Do okreslenia warto$ci robot
wykonanych przez Zamawiajacego, niezbednych do usunigcia usterek, niedorobek 1 wad bu-
dowlanych obowiazywac bedzie baza cenowa publikowana w Serwisie Informacji Cenowych
Budownictwa ORGBUD SERWIS za ostatni kwartat wedtug $rednich cen krajowych po-
przedzajacych sporzadzenie kosztorysu na wykonanie robot, majacych na celu usunigcie za-
istnialych usterek, niedorobek 1 wad. Wszelkie awarie, usterki, niedorébki i wady budowlane
beda zgtaszane pisemnie lub poczta elektroniczng ............

Z uptywem terminu gwarancji 1 rekojmi, Zamawiajacy zorganizuje odbidér pogwarancyjny
powiadamiajac o tym Wykonawcg. Do trybu i zasad odbioru gwarancyjnego maja odpo-
wiednie zastosowanie postanowienia § 9 niniejszej umowy.

Wykonawcy wspdlnie realizujacy zamowienie ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ w ra-
mach udzielonej gwarancji 1 regkojmi.
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§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzace pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz jako zabezpieczenie rosz-
czen z tytulu udzielonej rekojmi za wady, w kwocie ........... zt (stownie: ................. zt),
stanowiacej 10% warto$ci brutto niniejszej umowy w formie .............ccoviiiiiiiiiiiiinnn.. ,
stanowiacej zalqcznik nr 4 do niniejszej umowy.

2. Wymieniona w ust. 1 kwota zabezpieczenia stuzy¢ bedzie:

1) w okresie 0d ......ceuve. rdo ..ceeeennes r. pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nie-
nalezytego wykonania niniejszej umowy 1 zostanie zwrécona Wykonawcy w 70% w ter-
minie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego, stwierdzajacego prawi-
dtowe 1 zgodne z umowa wykonanie przedmiotu umowy;

2) po dokonanym odbiorze koncowym robdt, 30% kwoty wymienionej w ust 1, czyli
.................. zt, ktora Wykonawca wniost w formie................, sluzy¢ bedzie w okresie
od ......ooeenen. r.do ......... r., jako zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady
fizyczne wykonanego przedmiotu umowy i pozostanie do czasu przegladu gwarancyjnego,
ktory zostanie zorganizowany po uptywie ...... miesigcy od daty odbioru koncowego. Brak
usterek i wad w tym okresie lub ich usunig¢cie w wyznaczonym terminie, spowoduje zwrot
pozostalej warto$ci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie terminu regkojmi za wady.

§12
Kary umowne

1. W przypadku opdznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin okre-
Slony w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowa w wysokosci 0,5 % wynagrodze-
nia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy opdz-
nienia.

2. W przypadku opdznienia w wykonaniu napraw, w usunigciu wad i usterek, stwierdzonych w
okresie gwarancji 1 r¢kojmi, Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 0,5 % wynagro-
dzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczgty dzien kalendarzowy
op6znienia ponad termin, o ktérym mowa w § 10 ust. 51 7 umowy.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn za ktoére odpowie-
dzialnos$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia kary umow-
nej w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za
pracg obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wy-
konawcg wymogu zatrudnienia pracownikow wykonujacych roboty na umowe o pracg w ro-
zumieniu Kodeksu pracy za kazdy miesiac trwania umowy, w ktérym nie dopetniono wymo-
gu okreslonego w § 4 ust. 4 pkt 1) umowy — za kazda niezatrudniona osobg.

5. Wykonawca nie odpowiada za opdznienie powstate z winy Zamawiajacego lub powstate
w wyniku dzialania sity wyzsze;.

6. W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 2 % nie-
terminowo wyptaconego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien kalendarzowy nieterminowej
zaptaty, a w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci
10 % niewyptaconego wynagrodzenia brutto.

7. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 1 000,00 zt (stownie zto-
tych: jeden tysiac) za kazdy przypadek:
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©o

10.

11.

12.

1) nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zatwierdzenia projektu umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany;

2) nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a takze jej zmiany;

3) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty lub w przypadkach,
o ktorych mowa w § 5 ust. 6 pkt 5) umowy;

4) realizowania robot z udziatem podwykonawcy na podstawie niezaakceptowanej przez Za-
mawiajacego umowy o podwykonawstwo.

Kary umowne moga podlegac taczeniu.

Laczna suma naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczy¢ 40 % wartosci

wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy moze potraca¢ naleznos$ci z tytutu kar umownych wyniklych w okresie realiza-

cji umowy z biezacych fakturowanych naleznosci Wykonawcy lub moze je potracac ze zto-

zonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na naliczone kary umowne Zamawiajacy wystawi not¢ obciazeniowa. Wykonawca zobowia-

zuje si¢ do zaplaty zastrzezonych kar umownych na rachunek wskazany przez Zamawiajace-

go, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania noty obciazeniowej, chyba ze kara umowna zo-

stanie potracona z wynagrodzenia Wykonawcy lub ztozonego przez niego zabezpieczenia.

W takim przypadku Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg o potraceniu.

W przypadku szkody przekraczajacej warto$¢ ustalonych kar umownych Zamawiajacy moze

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

§13
Warunki i okolicznos$ci odstapienia od umowy

. Poza innymi przypadkami okre§lonymi w przepisach prawa i niniejszej umowie Zamawiajacy

jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego

wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zrealizuje
zadania Zamawiajacego,

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy
niz 10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

3) taczna suma naliczonych kar umownych Wykonawcy przekroczy 30% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

. Jezeli Wykonawca opo6znia si¢ z rozpoczgciem robot lub zakonczeniem robot tak dalece, ze

nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w terminie wskazanym w § 3 ust 1
Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed
uptywem terminu do wykonania umowy, o ktorym mowa w § 3 ust 1.

. Zamawiajacy ma prawo odstapienia od umowy w razie konieczno$ci wielokrotnego

dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sumg wigksza niz 5% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 7 ust 1.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie niniejszej

umowy nie lezy w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach - w tym
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przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania

€zgSci umowy.

5. Odstapieniec od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila
otrzymania przez Wykonawce¢ oswiadczenia o odstapieniu.

6. W razie odstapienia od umowy Wykonawca w ciagu 10 dni roboczych od dnia jego
otrzymania:

1) opusci teren robdt oraz usunie sprzet i materiaty na wlasny koszt;

2) sporzadzi przy udziale Zamawiajacego protokot inwentaryzacji robot (wedhug stanu na
dzien odstapienia, za faktycznie wykonane i odebrane roboty), ktory stanowi¢ bedzie
podstawe rozliczen, a takze zabezpieczy przerwane roboty na wilasny koszt w sposob
wskazany przez Zamawiajacego;

3) przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty zwiazane z przedmiotem umowy
dotyczace dotychczas wykonanych robot.

7. W przypadku niewykonania przez Wykonawcg obowiazkoéw, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1
lub 2, Zamawiajacy ma prawo dokona¢ tych czynnos$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Wykonawca udziela gwarancji jakosci 1 rekojmi w zakresie okreslonym w umowie na czgs§¢
zobowigzania wykonana przed odstapieniem od umowy.

§14
Zmiany umowy

1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewazno$ci, zmiana postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjatkiem
sytuacji przewidzianych w niniejszej umowie oraz za wyjatkiem innych przypadkoéw przewi-
dywanych w ustawie Prawo Zamowien Publicznych (Art. 144 ustawy).

2. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagaja zgody Zamawiajacego i dokonywane beda
w formie pisemnego aneksu.

3. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty,

na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie warunkow jej wykonania

w sytuacji, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznos$ci, ktorych nie

mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy, w szczegdlnosci z nastepuja-

cych powodow:

1) z powodu okolicznos$ci sity wyzszej - wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki zewngtrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ w szczegdlnosci zagrazajace-
go bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach;

2) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowa-
nych przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli te zmiany sa korzystne dla Zamawia-
jacego;

3) wstrzymania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w zwiazku z ewentualnymi
postgpowaniami sadowymi, przed organami administracji panstwowej lub samorzadowe;j
oraz w razie konieczno$ci dokonania rozstrzygnie¢ sporéw na gruncie ustawy 0 prawie
autorskim i prawach pokrewnych;

4) braku mozliwosci realizacji kolejnych zakreséw robot ze wzgledu na wystapienie ko-
niecznosci uprzedniej realizacji robot dodatkowych, bez ktorych wykonanie zamdwienia
podstawowego jest utrudnione lub niemozliwe, albo polaczone z niewspdimiernie wyso-
kimi kosztami;
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5) koniecznos$ci zmiany 0s6b odpowiedzialnych za realizacje niniejszej umowy, zardOwno ze
strony Zamawiajacego jak i Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoby zaproponowane bgda
posiadaly takie same kwalifikacje jak 0soby wskazane w umowie;

6) konieczno$ci zmiany podmiotu, na ktérego potencjale Wykonawca polegal sktadajac
ofertg, a ktéry bierze udzial w realizacji zaméwienia pod warunkiem, ze nowy podmiot
wykaze spetlnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu w takim samym lub wigkszym
stopniu i zakresie, co podmiot wskazany w ofercie;

7) pojawienia si¢ na rynku materialdow lub urzadzen nowszej generacji lub pojawienie si¢
nowszej technologii wykonania robot, pozwalajacych na zaoszcze¢dzenie kosztow reali-
zacji przedmiotu umowy i kosztow przysziej eksploatacji, albo umozliwiajacych uzyska-
nie lepszej, jakosci wykonanych robot badz poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksplo-
atacji w obiekcie;

8) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania
nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron;

9) gdy zaistnieje inna, trudna do przewidzenia okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub tech-
niczna, za ktora zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialno$ci, skutkujaca brakiem mozli-
wosci nalezytego wykonania zaméwienia zgodnie z zawarta umowa,

3. Wystapienie ktorejkolwiek z wymienionych okoliczno$ci nie stanowi zobowigzania Zama-
wiajacego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy
o ich dokonanie.

4. Kazda ze Stron ma obowiazek niezwlocznie zawiadomic¢ o ewentualnej potrzebie dokonania
zmiany.
5. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu pisemny wniosek dotyczacy proponowanych zmian.
Whiosek powinien zawiera¢, co najmniej:
1) doktadny opis proponowanych przez Wykonawce zmian;
2) szczegdtowe uzasadnienie dla dokonania zmian;
3) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wptyw na ustalony termin zakonczenia
wykonania umowy;
4) inne istotne informacje mogace mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy.
6. Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy pisemna odpowiedz odnosnie proponowanej zmiany
w terminie do 10 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania pisma.
7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w zakresie:
1) zmiany kierownika budowy oraz kierownikéw robot budowlanych wskazanych przez
Wykonawcg, na osoby o kwalifikacjach nie nizszych niz wskazane w § 6 ust. 5 umowy;
2) zmiany podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w ofercie, na za-
sadach okreslonych w art. 25a ust. 3 ustawy, przy czym w celu wykazania braku istnienia
wobec niego podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o
ktorych mowa w art. 22a ustawy, Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiaja-
cego sktadajac wniosek zawierajacy nazwe lub imig i nazwisko proponowanego podwy-
konawcy, jego dane kontaktowe oraz zakres przedmiotu zamowienia przewidzianego do
realizacji z udziatem podwykonawcy. Do wniosku Wykonawca obowiazany jest dotaczy¢
wymagane w SIWZ dokumenty potwierdzajace, iz proponowany podwykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz potwierdzajace spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu,
w zakresie w jakim Wykonawca powolywat si¢ w ofercie na zasoby zmienianego pod-
wykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca lub Wykonawca samo-
dzielnie nie spelnia warunkow udziatu lub wobec podwykonawcy, o ktorym mowa po-
wyzej, zachodza podstawy do wykluczenia, Wykonawca zobowiazuje si¢ zastapi¢ tego
podwykonawcg lub zrezygnowa¢ z powierzenia czgsci zamowienia podwykonawcy. W
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przypadku, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie bgda miaty postanowie-
nia § 5 ust. 5-15 umowy;

(zapisy ma zastosowanie w przypadku wskazania w ofercie podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania wa-
runkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP.)

3) zmiany materiatbw budowlanych i wyposazenia, gdy wykorzystanie materiatow budow-
lanych 1 wyposazenia wskazanych w kosztorysie ofertowym lub dokumentacji projekto-
wej, stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowla-
nego — na materiaty i wyposazenie, posiadajace co najmniej takie same parametry jako-
sciowe 1 cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty, pod warun-
kiem niezwigkszenia ceny;

8. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedtuzania terminu wykonywania umowy na
podstawie ust. 6 pkt 1). w zakresie, w jakim uchybienia Zamawiajacego byly spowodowane
przez jakikolwiek blad lub op6znienie lezace po stronie Wykonawcy.

9. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1) - 4), nie beda skutkowa¢ zwigkszeniem wy-
nagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. I umowy.

§15
Postanowienia koncowe

1. Strony ustalaja, ze z dniem podpisania, niniejsza umowa reguluje wzajemne prawa
1 obowiazki Stron.

2. Wykonawca stwierdza, ze przed przystagpieniem do postgpowania zdobyl wszystkie
konieczne informacje potrzebne do wlasciwego przygotowania oferty uwzgledniajac je
w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Ewentualne spory powstale na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddaja
rozstrzygnigciu sadom powszechnym wlasciwym ze wzgledu na siedzibg AWF Filia w Biatej
Podlakiej.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa, maja zastosowanie odpowiednie przepisy
aktow prawnych przywotanych w tresci niniejszej umowy oraz przepisy wykonawcze do
tych aktow.

5. Umoweg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach — 2 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, 1 egzemplarz Wykonawca.

§ 16
Zalaczniki do umowy

Zalacznikami stanowigcymi integralng czg$¢ niniejszej umowy sa:
1) zalacznik nr 1 — oferta;
2) zatacznik nr 2 — Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU)
3) zatacznik nr 3 - Opis przedmiotu zamowienia (z zalaczona inwentaryzacja)
4) zalacznik nr 4 — zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
5) zalacznik nr 5 — kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy;

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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