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1.

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

DANE OGOLNE
1.1 Nazwa zadania i adres:

Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Studenta ABC w AWF Filia w Bialej
Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2.

1.2 Zamawiajacy:

Akademia Wychowania Fizycznego J. Pilsudskiego w Warszawie, 00-968 Warszawa ul.
Marymoncka 34, Filia w Biatej Podlaskiej, 21-500 Biata Podlaska, ul. Akademicka 2.

1.3 Przedmiot OST

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wymiang stolarki okiennej w budynku Domu Studenta ABC w
AWF Filia w Biatej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2.

1.4 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania. Wymagania ogdlne OST
nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu ze Szczegdélowymi Specyfikacjami Technicznymi
(SST) dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

1.5 Informacje dotyczace terenu budowy:

1.5.1 Organizacja robot budowlanych:

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania wszystkich obowigzujacych
przepisow dotyczacych prowadzenia robot budowlanych.

Przewidziany do remontu budynek Domu Studenta moze by¢ uzytkowany w czasie
prowadzenia robdt, w zwigzku z czym realizacja robot wymaga S$cistej] wspolpracy
pomie¢dzy Zamawiajagcym, a Wykonawca.

Podczas prac budowlanych nalezy zapewni¢ swobodne dojscie do budynku i pomieszczen
dla uzytkownikow w sposob zgodny z zasadami BHP.

Wykonawca na wlasny koszt zorganizuje zaplecze socjalne 1 sanitarne na potrzeby
pracownikow, a takze miejsca na zaplecze budowy (remontu), miejsca na materiaty i
narzedzia.

Zamawiajacy zapewni nieodplatnie energi¢ elektryczng oraz wode na potrzeby budowy.
Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy (remontu) w czasie i na
warunkach okreslonych w ogolnych warunkach umowy o wykonanie robot.

1.5.2 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji 1 urzadzen znajdujacych
si¢ w obrebie placu i zaplecza budowy (remontu), takich jak rurociagi, kable, przewody i
inne urzadzenia, a takze ochron¢ mienia i wyposazenia znajdujacego si¢ w pomieszczeniach
(pokojach studenckich). Wykonawca oznaczy oraz odpowiednio zabezpieczy mienie,
wyposazenie, instalacje i1 urzadzenia przed uszkodzeniem i zapyleniem w trakcie realizacji
robot.



Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu mienia, wyposazenia, urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania w instalacjach naziemnych i1 podziemnych, a takze uszkodzenia mienia 1
wyposazenia znajdujacego si¢ w pomieszczeniach (pokojach studenckich).

1.5.3 Ochrona srodowiska i odpady

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow i1 normatywdéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy (remontu) i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

1.5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.

Wykonawca dostarczy na budoweg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow 1 sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materialow
emitujgcych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz dopuszczalne nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i1 wiladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.5.5 Zaplecze wykonawcy robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy (remontu) oraz wszystkich
materiatéw 1 elementoéw wyposazenia, znajdujacych si¢ w remontowanym budynku i
pomieszczeniach, od chwili rozpoczecia do czgsciowego lub ostatecznego odbioru robot.
Zamawiajacy moze wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki w tym zakresie.



1.5.6 Zabezpieczenie placu budowy:
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy (remontu) przed
dostepem 0so6b trzecich.

1.6 Okreslenia podstawowe:

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania

pod wzgledem jakosciowym oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

roboty tymczasowe - roboty, ktore sg projektowane 1 wykonywane jako potrzebne do

wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajagcemu i sg usuwane po

wykonaniu robot podstawowych.

prace towarzyszace - prace niezb¢dne do wykonania robo6t podstawowych nie zaliczane do

robot tymczasowych (np. pomiary powykonawcze).

grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)

Wspolny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzony na potrzeby zamowien publicznych. Obowiazuje we wszystkich krajach UE.
certyfikat zgodnos$ci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrob 1 proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane
o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidlowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.
5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca winien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
informacje o zrdédle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych
do realizacji robot — wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne
prawnie okreSlone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres
wykonywania robot budowlanych przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatbw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajace parametry techniczne
tego materiatu.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zamawiajacego za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zamawiajacy wyrazi zgode na wykorzystanie tych materiatow do innych robot niz te, dla
ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zamawiajacego, bedzie
wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
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2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty 1 urzadzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ 1 wlasnos$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skltadowania materiatow 1 wurzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy (remontu) w miejscach uzgodnionych z
zamawiajacym, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy 1 urzadzenia begda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementoéw budowlanych 1 urzadzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.4 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru budowlanego. Inspektor w porozumieniu
z zamawiajacym podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
inspektora nadzoru budowlanego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét 1 srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Liczba
1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Liczba i rodzaje srodkéw transportu poziomego i pionowego musza zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zamawiajacego, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania §rodkéw transportu pionowego uzgodnionych
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie $rodki transportu pionowego winny
posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajgce je do uzytkowania oraz mie¢ zapewniong
obstluge przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage w doborze tychze srodkow ze wzgledu na prowadzenie
robot, podczas normalnej pracy obiektu zamieszkania zbiorowego, a takze ze wzgledu na
teren wymagajacy ochrony przed zniszczeniem i zabrudzeniem.

Srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom, beda przez inspektora nadzoru
inwestorskiego usunigte z terenu budowy na polecenie zamawiajgcego.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z opisem przedmiotu
zamOwienia, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow,
elementow robdt, wyboru sprzetu 1 innych ustalen odnoszacych sie¢ do wykonywanych robo6t
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materiatéw 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia obsadzenia funkcji kierownika budowy
przez osob¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi.

5.2 Istotne dokumenty budowy

- dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- protokoty przekazania placu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

- instrukcje inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

- protokoty odbioru robot,

- opinie ekspertow 1 konsultantow,

- korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionym
przedstawicielom zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy;
W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nast¢pujacych dokumentow:

- rysunki robocze,

- dokumentacja powykonawcza.
Dokumenty sktadane inspektorowi nadzoru inwestorskiego winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwg przedsigwzigcia, podpisane z podaniem daty i zaadresowane.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Dokumenty powyzsze nie beda miaty wptywu
na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez
wykonawce.
Rysunki robocze beda przedktadane inspektorowi nadzoru inwestorskiego w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 2 zwykte dni robocze na ich przeanalizowanie.
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Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych inspektor nadzoru inwestorskiego wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkow roboczych. Nie powoduje to przedtuzenia terminéw okreslonych w
umowie.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Wykonawca winien przedktadac
inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

5.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy (remontu) i pelnego
uporzadkowania terenu budowy. Uprzatnigcie terenu budowy (remontu) stanowi wymog
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW I WYKONYWANYCH ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt 1 wszelkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek i badania materialdw oraz jako$ci wykonania robot.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwosdcig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej, szczegoétowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséw inspektor nadzoru budowlanego ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6ot zgodnie z umow3.

W razie potrzeby wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru budowlanego $wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacj¢, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

7. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledniaé zasady zawarte w
odpowiednich Polskich Normach, w ,,Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru robét”
lub w innych publikacjach technicznych.

Do obowigzkow wykonawcy nalezy zglaszanie robot, ulegajacych zakryciu, do odbioru
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robdt. Odbior robdt bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robdt. Gotowos¢ robot do odbioru zglasza wykonawca przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Dotyczy takze odbioréw czgsciowych
lub etapowych.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie rob6t budowlanych.

Komisja zapoznaje si¢ z realizacja robdt podstawowych, uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje¢ niewykonania wyznaczonych roboét, komisja moze
przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.



8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i1 normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardOwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.



I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wymiang stolarki okiennej w budynku Domu Studenta ABC w
AWF Filia w Bialej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2 — w zakresie robot rozbidorkowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot .

1.3. Zakres robdt.
a) Demontaz (wykucie z muru) okien PCV,
b) Obicie tynkow na o$ciezach okiennych,
¢) Inne konieczne roboty rozbidrkowe,
d) Wywiezienie i utylizacja gruzu i materialow z rozbiorek.

2. Materialy pochodzace z rozbiorki.
Zdemontowane okna PCV, gruz.

3. Sprzet.
Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i
drewna, wciagarki r¢czne lub elektryczne, rusztowania, pomosty.

4. Transport.
Samochod wywrotka lub skrzyniowy. Wywiezienie gruzu na odpowiednie
sktadowiska lub wtasciwa utylizacja.

5. Wykonanie robét.
Prace rozbiorkowe wykonywac recznie. Przy robotach rozbiorkowych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenia.

6. Kontrola jakosci.
Polega na sprawdzeniu kompletnos$ci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu

7. Odbior robot.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8. Przepisy zwigzane.

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych
- Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz.
93 z pdzniejszymi zmianami.



II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —MONTAZ STOLARKI
OKIENNEJ PCV

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wymiang stolarki okiennej w budynku
Domu Studenta ABC w AWF Filia w Bialej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2 — w zakresie
montazu (wymiany) stolarki okiennej PCV.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot

1.3. Zakres robot objetych SST.
SST obejmuje:
wymiang¢ okien PCV,
demontaz zaluzji okiennych typu dzien - noc,
- wykonczenie 1 naprawy o$ciezy wewngtrznych lub zewnetrznych — tynki, malowanie,
ponowny montaz zaluzji okiennych typu dzien - noc.

2. Materialy
2.1. Zaprawa cementowo — wapienna, zaprawy mineralne

2.2. Okna PCV, wsp. u nie wickszy niz 0,9 W/m?K, kolor biaty, wyposazone w nawiewniki
higrosterowane, wg wykazu stolarki okiennej (dokladne wymiary sprawdzi¢ przed
zamoOwieniem 1 zainstalowaniem). W zamowieniu stolarki okiennej nalezy uwzglednié
wymiary i parametry istniejacych (zainstalowanych na skrzydtach okiennych) zaluzji typu
dzien — noc, ktére nalezy ponownie zainstalowa¢ po wymianie okien.

2.3 Kotwy mocujace, kotki rozporowe.

2.4 Pianka montazowa.

3. Sprzet
Do wykonania robot wg niniejszej SST niezbedne sa elektronarzedzia, drobny sprzet
murarski, kliny drewniane.

4. Transport
Materiaty i elementy do wbudowania moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

Uwaga: przed zamowieniem stolarki i montazem sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary otworéw i
wprowadzi¢ ew. korekty.

Uwaga: Zaleca si¢ montaz okien od wewnatrz (od strony pomieszczen). Nalezy wykonaé
obrobki o$ciezy, ew. uzupelnienie i naprawy gornych osciezy z ptyt gipsowo — kartonowych
(zabudowy instalacji, uszczelnienie 1 ew. obrobienie oSciezy od strony zewngtrznej w
przypadku uszkodzenia).

W przypadku montazu stolarki okiennej od zewnatrz, Wykonawca w ramach ceny ryczattowe;j
skalkuluje warto$¢ koniecznych robot budowlanych (w tym min. ustawienie, prace i demontaz
rusztowan zewngtrznych, docieplenie i obrobki tynkarskie osciezy, uzupehienie lub wymiang
obrobek blacharskich), z zachowaniem kolorystyki elewacji do istniejace;.
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5.1 Nalezy stosowaé ogolne zasady usytuowania okien — w $cianie z ociepleniem zewnetrznym
— jak najblizej warstwy ocieplenia.

5.2 Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniac:

— luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiang wymiarow
okna pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajaca
funkcjonalnosci okna / drzwi,

— miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

5.3 Do podpierania progu o$cieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki
stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona
mozliwo$¢ odksztatcania si¢ ksztaltownikow okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania
klockow podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy
powinny by¢ usunigte, nie nalezy natomiast usuwac¢ klockéw podporowych.

5.4 Minimalne wymiary szczelin mi¢dzy ramg os$cieznicy a o$ciezem umozliwiajace
konieczne odksztatcanie si¢ ksztalttownikéw okien lub drzwi balkonowych powinny by¢
zgodne z wymaganiami producenta.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy o$cieznicg okienng a o$ciezem nie powinien
przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien
wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

5.5 Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia
zewngtrzne byly przenoszone za posrednictwem tacznikow na konstrukcje budynku, a
funkcjonalnos$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu 1
zamykaniu byl ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na calym obwodzie o$cieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa) 1 sposobu mocowania stosuje si¢ kotki rozporowe (dyble), kotwy i sruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuzag do mocowania okien, a
wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciang.

Sruby moga byé stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly pelnej, cegly
silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac¢ $ruby dostosowane
do materiatu o$ciezy.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt
duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian
warstwowych.

Uszczelnienie i izolacja polaczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny migdzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem
wody opadowej od strony zewngtrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta
materiatow uszczelniajacych, dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajacych si¢ ze soba materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnos$ci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewng¢trznej, Srodkowej 1

zewngtrzne;j.
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Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajacego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozprgznych nieprzepuszczajacych powietrza i pary
wodnej (tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny mi¢dzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary
wodnej w szczelinie migdzy oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z polaczenia na
zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materialami.

Warstwa Srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypehiajacej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatléw izolacyjnych (np. wehy), ktére zapewniaja
izolacj¢ termiczng i akustyczng potaczenia okna z o$ciezami.

Szczelina migdzy oscieznicg a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji
termiczne;j.

Pianki stosowane do wypetienia polaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢
substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktorej moga by¢ uzyte oraz czystos$ci wypetnianej szczeliny.
Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a
jednoczes$nie nie wolno doprowadzi¢ do odksztalcenia (deformacji) ramy o$cieznicy.
Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki
sposob, aby nie byto mozliwos$ci przenikania wody opadowej do wngtrza szczeliny mi¢dzy
oknem a $ciang.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materialami.

5.6 Inne wymagania dotyczace robot

— wymiary stolarki okiennej dostosowac do istniejgcych otwordw, uwzgledniajac miejsca
na szczeliny dylatacyjne oraz istniejgce warstwy docieplen,

— przed zamoéwieniem stolarki 1 montazem sprawdzi¢ doktadnie wymiary na budowie,
dopasowac¢ do istniejacych otwordw i ustali¢ szczegodty zamoéwienia z Zamawiajacym.

— wszystkie okna o wsp. u=0,9W/m?K z nawiewnikami higrosterowanymi,

— w zakresie prac montazowych nalezy ujac skucie, obrobienie lub uzupehienie osciezy,
ew. demontaz i ponowny montaz podokiennikow (wewngtrznych, zewnetrznych),
uzupetnienie i naprawy gornego oscieza wewnetrznego (tynk i zabudowa z ptyt
gipsowo - kartonowych) oraz prace malarskie. Powtoki malarskie uzupeic¢ na
o$ciezach lub na calej powierzchni $ciany z oknem, w przypadku uszkodzenia
powierzchni $ciany. Kolorystyke powlok dostosowac do istniejacej. Przed malowaniem
$cian dokona¢ niezbednych napraw,

— zaleca si¢ montaz stolarki okiennej od wewnatrz, bez naruszania zewnetrznych warstw
docieplenia. W przypadku ich uszkodzenia wykona¢ niezbedne naprawy,

— w przypadku montazu stolarki okiennej od zewnatrz, Wykonawca w ramach ceny
ryczattowej skalkuluje warto$¢ koniecznych robdt budowlanych (w tym min.
ustawienie, prac¢ 1 demontaz rusztowan zewngetrznych, docieplenie 1 obrobki tynkarskie
osciezy, uzupehienie lub wymiang obrébek blacharskich), z zachowaniem kolorystyki
elewacji do istniejace;.
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— okno wewnetrzne O-2 nalezy zainstalowa¢ w miejscu luksferow (bloki A 1 B przy
klatkach schodowych ewakuacyjnych), ze szkleniem bezpiecznym, nieprzezroczystym
od strony zewngtrzne;,

— nalezy zdemontowac istniejagce zaluzje typu dzien - noc i ponownie zainstalowac po
montazu stolarki okiennej. Wymiary skrzydet okiennych powinny umozliwia¢ montaz
istniejgcych zaluzji (rolet) po wymianie okien,

— w zakresie prac montazowych nalezy przewidzie¢ wymiang prowadnic roletowych.

6. Kontrola jakoS$ci
1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona prze z producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorz¢dnym dokumencie.

2. Nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow 1 wyrobow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ogdlnych warunkéw wykonania robot.

7. Odbior robot
Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie kompletnos$ci i prawidtowosci dokumentéw dot. wbudowane;j stolarki,
- sprawdzenie wygladu zewng¢trznego poprzez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci materiatéw: ilosci kotew, ksztalttow, zamocowania drzwi
balkonowych 1 okien,
- sprawdzenie prawidlowos$ci zamocowania skrzydet, ich dopasowanie do o$cieznicy,
- sprawdzenie sposobu zamykania,
- sprawdzenie kompletno$ci oku¢.

8. Podstawa platnosci
Placi si¢ za zainstalowang kompletng stolarke okienng, wraz z obrobieniem osciezy,
uszczelnieniem i uporzagdkowaniem miejsc montazu.

9. Przepisy zwigzane
10.1 Normy
PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne.
PN-EN 410:2001Szkto w budownictwie — Okres$lenie $wietlnych i stonecznych
wlasciwosci oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwigkow
powietrznych.
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno§¢ — Metoda badania.
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie —
Metoda badania.
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Wymagania i
klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Metody badan.
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wlamanie — Wymagania i
klasyfikacja.
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi 1 zaluzji —
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Czg$¢ 1: Postanowienia ogolne.
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PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna 1 drzwi — Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwalo$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji 1 $cian ostonowych — Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji 1 $cian ostonowych — Czes$¢ 2: Metoda badania liniowe;j sity $ciskajace;.
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji 1 $cian ostonowych — Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu
poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i §cian ostonowych — Czeg$¢ 4: Metoda badania powrotu
poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspoliczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czes¢ 1: Kompletne okna i
drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czg$¢ 2: Okna dachowe i
inne okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie cialem migkkim i ciezkim — Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementow/wyrobow
do wentylacji mieszkan — Czg¢$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w
przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwslonecznej potaczone z oszkleniem
— Obliczanie wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i §wiatla — Czes$¢ 1:
Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem —
Obliczanie wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i
swiatta — Cz¢$¢ 2: Szczegdlowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie si¢ pomi¢dzy dwoma r6znymi klimatami —
Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow — Czgs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynkow — Czgs¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatywania ognia
zewngtrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odporno$ci na obcigzenia w plaszczyznie
skrzydta.

PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odporno$ci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czg$¢
1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.

14



PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci
od dzwiekow powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach — Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych — Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

Stolarka budowlana — Okna 1 drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cze¢$¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.
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