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Biała Podlaska, dnia 25.02.2020 r. 

Znak sprawy: SZP-371/94/2020 
   

- - 
 

dotyczy:  przetargu nieograniczonego przetargu nieograniczonego na Dostawę i 

montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynkach Akademii 

Wychowania Fizycznego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej w ramach 

projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Akademii 

Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej 

Podlaskiej - etap I” 

 
 

A. Na podstawie art. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dalej „ustawy Pzp”, Zamawiający: Akademia 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa, 

Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska, przekazuje treść 

kolejnych zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Zestaw pytań z dnia 21.02.2020 r. 
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Odpowiedzi Zamawiającego  

Ad.1 

SIWZ nie zawiera ograniczeń dotyczących ilości obiektów, na których wykonano 

instalacje w ramach jednego zamówienia spełniającego wymogi warunku udziału w 

postępowaniu.   

 

Ad.2 Stelaże kolektorów słonecznych należy zamontować na konstrukcji stalowej  

(ramach )  –    zgodnych z załączonymi rysunkami.  

 

Ad.3Konstrukcję wsporczą pod kolektory słoneczne (ramy) należy zakotwić do 

istniejącej połaci dachowej tj. płyt korytkowych pokrytych papą. Konstrukcje 

wsporczą pod instalację 12 – kolektorową zakotwić w dachu łącznika o 

następującym układzie warstw dachowych (od dołu) : płyta korytkowa, 3 x papa 

asfaltowa, wełna mineralna twarda 25 cm, papa termozgrzewalna podkładowa, 

papa termozgrzewalna nawierzchniowa. W miejscach mocowań konstrukcji 

wsporczej należy uzupełnić materiał termoizolacyjny oraz pokrycie bitumiczne z 

użyciem kitów trwale plastycznych,  

 

Ad.4.Należy przewidzieć 8 szt. masztów o wysokości 3,5 m każdy, które za pomocą 

drutu Ø8 i odpowiednich złączy podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej. 
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Ad.5 Długość trasy rurociągów wynosi 45 m. Należy przyjąć 90m rurociągu DN 50 b 

/ sz z izolacją (wełna w płaszczu z blachy aluminiowej lub ocynkowanej ).  

 

Ad.6 Należy przyjąć zawory o średnicy DN50. 

 

Ad.7W pomieszczeniu węzła solarnego należy wykonać  rozdzielnicę elektryczną z 

uwzględnieniem zabezpieczenia pomp, regulatora oraz elementy wykonawcze tj. 

styczniki i przekaźniki do pomp i zaworu rozdzielającego. Zasilanie rozdzielnicy 

WLZ poprowadzić przewodem YKY 3 x 2,5 mm2 - długość trasy 25 m. Długość trasy 

przewodu do podłączenia  internetu – 47 m. Zarówno WLZ jaki i przewód 

internetowy poprowadzić w rurkach ochronnych. Przewiduje się włączenie wlz do 

instalacji elektroenergetycznej w obrębie węzła cieplnego (tablica), 

zlokalizowanego w piwnicy DS. ABC. Włączenie do instalacji internetowej 

znajdować się będzie w dyżurce znajdującej się po lewej stronie wejścia do DS.ABC. 

 

Ad.8W celu wniesienia zbiorników buforowych do pomieszczenia węzła solarnego 

(instalacja 48 – kolektorowa) należy uwzględnić wykonanie otworu montażowego 

oraz odtworzenie przegród i powierzchni do stanu pierwotnego. W instalacji 12 – 

kolektorowej należy zastosować zbiorniki dostosowane rozmiarami do istniejących 

otworów drzwiowych (tj. najmniejsza szerokość 90 cm, wysokość 200 cm). 

Usytuowanie zbiorników przewiduje się w piwnicy budynku łącznika. 

 

Ad.9Izolację termiczną na rurociągach instalacji poprowadzonych na zewnątrz 

budynku należy osłonić płaszczem z blachy aluminiowej lub ocynkowanej. 

 

Ad.10Rurociągi schodzące z dachu przez  klatkę schodową obudować płytami G-K 

na stelażu stalowym. Powierzchnię pomalować farbą  lateksową w kolorach 

istniejących powłok malarskich. 

 

Ad.11W okresie gwarancji koszt abonamentu ponosi  Wykonawca.  

 

Ad. 12 Zbiornik uzupełniający należy wykonać jako stalowy o poj. min. 0,25 

m3.Pompa uzupełniająca o parametrach min. Q= 2 m3/h, H = 30 mH2O (do płynu 

solarnego). 

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną 

częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy 

składaniu ofert. 

 

C. W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz zamieszczonymi 

uzupełnieniami, Zamawiający raz jeszcze przedłuża termin składania ofert do 

dnia 02.03.2020 r., tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, 

określone w rozdziale 13 i 14 SIWZ, a mianowicie:   
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w rozdziale 13 pkt. 13.16, lit d) SIWZ przed zmianą jest: 
  

Nie otwierać przed dniem 28.02.2020 r. do godz. 10:30. 
 

w rozdziale 13 pkt. 13.16, lit d) po zmianie jest: 
 

Nie otwierać przed dniem 02.03.2020 r. do godz. 10:30. 
 

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SIWZ przed zmianą jest: 
 

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 SIWZ należy złożyć  

w terminie do dnia 28.02.2020 r. do godz.10:00 w siedzibie: 

Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej 

Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2, pok. 128 (Sekcja 

Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia). 
 

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SIWZ po zmianie jest: 
 

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 SIWZ należy złożyć  

w terminie do dnia 02.03.2020 r. do godz.10:00 w siedzibie: 

Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej 

Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2, pok. 128 (Sekcja 

Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia). 
 

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SIWZ przed zmianą jest: 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2020 r. do godz. 10:30 w siedzibie  

Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej 

Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2, pok. 128 (Sekcja 

Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia). 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SIWZ po zmianie jest: 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2020 r. do godz. 10:30 w siedzibie  

Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej 

Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2, pok. 128 (Sekcja 

Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia). 
 

D. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia  

o zamówieniu nr 513608-N-2020 z dnia 2020-02-19 r. w sekcji IV.6.2) Termin 

składania ofert lub wniosków o dopuszcz .  
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 

25.02.2020 r. 

 

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

F. W załączeniu rysunki techniczne: 
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1. Przekrój 4 kolektory 

2. Przekrój 6 kolektorów 

3. Rzut 4 kolektory 

4. Rzut 6 kolektorów 

5. TABLICA ZASILAJĄCA_12 KOLEKTORÓW 

6. TABLICA ZASILAJĄCA_48 KOLEKTORÓW 

 

 

Z-ca Kanclerza DS. Filii  

AWF w Białej Podlaskiej 

mgr Andrzej Misiński 

        .............................................. 
        (podpis kierownika Zamawiającego 

        lub osoby upoważnionej) 


