

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2, pn.: **Wykonanie (opracowanie) kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku krytej pływalni w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Filii w Białej Podlaskiej na działkach nr ew. 1220, 1217/6 i 1218 przy ul. Akademickiej 2 wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień i dokumentów - niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), przekazuje informacje w przedmiotowym postępowaniu.

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: **215 100,00 zł brutto**
2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji (jeżeli wymagano), warunkami płatności zawartymi w ofertach:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto (PLN)	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności	Okres gwarancji (miesiące)
1	Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Ledóchowskiego 63	293 970,00	a) wykonanie kompletnych projektów budowlanych (wszystkie branże, wersja papierowa i elektroniczna) wraz z uzgodnieniami w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez organ wydający pozwolenie na budowę, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, zbiorczego zestawienia kosztów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz oświadczenia	Akceptuję(emy), iż rozliczenie – zapłata dokonana będzie każdorazowo po wykonaniu i dostarczeniu kompletnej i zgodnej z zawartą umową dokumentacji projektowej w zakresie wyszczególnionym w ust. 1 pkt a i b, na podstawie faktury płatnej przelewem bankowym, w terminie płatności nie krótszym niż 30 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu, wystawionej po podpisaniu końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego zrealizowanego zamówienia.	60

			<p>projektantów, że cała dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz zobowiązanie do bezpłatnego uzupełniania braków i szczegółów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji i wykonania wszystkich robót budowlano-montażowych objętych opracowaną dokumentacją - w terminie od daty podpisania umowy do 31.12.2018r.</p> <p>b) wykonanie kompletnych projektów wykonawczych (wszystkie branże, wersja papierowa i elektroniczna), uaktualnionych przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztów, w razie potrzeby uaktualnionych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu aranżacji wnętrz i wizualizacji oraz oświadczenia projektantów, że cała dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową,</p>	
--	--	--	--	--

			obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz zobowiązanie do bezpłatnego uzupełniania braków i szczegółów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji i wykonania wszystkich robót budowlano-montażowych objętych opracowaną dokumentacją - w terminie od daty podpisania umowy do 31.03.2019r.		
	Elektroprojekt S.A z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 18 lok.136 00-052 Warszawa Oddział w Lublinie ul. Diamentowa 4 20-447 Lublin	159 900,00	a) wykonanie kompletnych projektów budowlanych (wszystkie branże, wersja papierowa i elektroniczna) wraz z uzgodnieniami w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez organ wydający pozwolenie na budowę, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, zbiorczego zestawienia kosztów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych	Akceptuję(emy), iż rozliczenie – zapłata dokonana będzie każdorazowo po wykonaniu i dostarczeniu kompletnej i zgodnej z zawartą umową dokumentacji projektowej w zakresie wyszczególnionym w ust. 1 pkt a i b, na podstawie faktury płatnej przelewem bankowym, w terminie płatności nie krótszym niż 30 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu, wystawionej po podpisaniu końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego zrealizowanego zamówienia.	60

			<p>oraz oświadczenia projektantów, że cała dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz zobowiązanie do bezpłatnego uzupełniania braków i szczegółów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji i wykonania wszystkich robót budowlano-montażowych objętych opracowaną dokumentacją - w terminie od daty podpisania umowy do 31.12.2018r.</p> <p>b) wykonanie kompletnych projektów wykonawczych (wszystkie branże, wersja papierowa i elektroniczna), uaktualnionych przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztów, w razie potrzeby uaktualnionych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu aranżacji wnętrz i wizualizacji oraz oświadczenia projektantów, że cała dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz zobowiązanie do bezpłatnego uzupełniania braków i szczegółów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji i wykonania wszystkich robót budowlano-montażowych objętych opracowaną dokumentacją - w terminie od daty podpisania umowy do 31.03.2019r.</p>		
	<p>Biuro Realizacji Inwestycji "FRONTON" Sp. z o.o. 90-554 Łódź ul. Łąkowa 19/13</p>	<p>179 949,00</p>	<p>a) wykonanie kompletnych projektów budowlanych (wszystkie branże, wersja papierowa i elektroniczna) wraz z uzgodnieniami w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez organ wydający pozwolenie na budowę, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, zbiorczego zestawienia kosztów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru</p>	<p>Akceptuję(emy), iż rozliczenie – zapłata dokonana będzie każdorazowo po wykonaniu i dostarczeniu kompletnej i zgodnej z zawartą umową dokumentacji projektowej w zakresie wyszczególnionym w ust. 1 pkt a i b, na podstawie faktury płatnej przelewem bankowym, w terminie płatności nie krótszym niż 30 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu, wystawionej po podpisaniu końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego zrealizowanego zamówienia.</p>	<p>60</p>

			<p>robót budowlanych oraz oświadczenia projektantów, że cała dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz zobowiązanie do bezpłatnego uzupełniania braków i szczegółów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji i wykonania wszystkich robót budowlano-montażowych objętych opracowaną dokumentacją - w terminie od daty podpisania umowy do 31.12.2018r.</p> <p>b) wykonanie kompletnych projektów wykonawczych (wszystkie branże, wersja papierowa i elektroniczna), uaktualnionych przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztów, w razie potrzeby uaktualnionych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu aranżacji wnętrz i wizualizacji oraz oświadczenia projektantów, że cała dokumentacja projektowa jest</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz zobowiązanie do bezpłatnego uzupełniania braków i szczegółów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji i wykonania wszystkich robót budowlano-montażowych objętych opracowaną dokumentacją - w terminie od daty podpisania umowy do 31.03.2019r.</p>		
	<p>EMGIEprojekt Sp. z o.o. 25-342 Kielce ul. Mazurska 14</p>	<p>241 080,00</p>	<p>a) wykonanie kompletnych projektów budowlanych (wszystkie branże, wersja papierowa i elektroniczna) wraz z uzgodnieniami w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez organ wydający pozwolenie na budowę, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, zbiorczego zestawienia kosztów, specyfikacji technicznych</p>	<p>Akceptuję(emy), iż rozliczenie – zapłata dokonana będzie każdorazowo po wykonaniu i dostarczeniu kompletnej i zgodnej z zawartą umową dokumentacji projektowej w zakresie wyszczególnionym w ust. 1 pkt a i b, na podstawie faktury płatnej przelewem bankowym, w terminie płatności nie krótszym niż 30 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu, wystawionej po podpisaniu końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego zrealizowanego zamówienia.</p>	<p>60</p>

			<p>wykonania i odbioru robót budowlanych oraz oświadczenia projektantów, że cała dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz zobowiązanie do bezpłatnego uzupełniania braków i szczegółów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji i wykonania wszystkich robót budowlano-montażowych objętych opracowaną dokumentacją - w terminie od daty podpisania umowy do 31.12.2018r.</p> <p>b) wykonanie kompletnych projektów wykonawczych (wszystkie branże, wersja papierowa i elektroniczna), uaktualnionych przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztów, w razie potrzeby uaktualnionych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu aranżacji wnętrz i wizualizacji oraz oświadczenia projektantów, że cała dokumentacja</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz zobowiązanie do bezpłatnego uzupełniania braków i szczegółów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji i wykonania wszystkich robót budowlano-montażowych objętych opracowaną dokumentacją - w terminie od daty podpisania umowy do 31.03.2019r.</p>		
	<p>VITARO Sp. z o.o. 00-116 Warszawa ul. Świętokrzyska 30 lok. 63 Oddział : 97-500 Radomsko Dziewięć 3</p>	<p>221400,00</p>	<p>a) wykonanie kompletnych projektów budowlanych (wszystkie branże, wersja papierowa i elektroniczna) wraz z uzgodnieniami w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez organ wydający pozwolenie na budowę, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, zbiorczego zestawienia kosztów, specyfikacji</p>	<p>Akceptuję(emy), iż rozliczenie – zapłata dokonana będzie każdorazowo po wykonaniu i dostarczeniu kompletnej i zgodnej z zawartą umową dokumentacji projektowej w zakresie wyszczególnionym w ust. 1 pkt a i b, na podstawie faktury płatnej przelewem bankowym, w terminie płatności nie krótszym niż 30 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu, wystawionej po podpisaniu końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego zrealizowanego zamówienia.</p>	<p>60</p>

			<p>technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz oświadczenia projektantów, że cała dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz zobowiązanie do bezpłatnego uzupełniania braków i szczegółów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji i wykonania wszystkich robót budowlano-montażowych objętych opracowaną dokumentacją - w terminie od daty podpisania umowy do 31.12.2018r.</p> <p>b) wykonanie kompletnych projektów wykonawczych (wszystkie branże, wersja papierowa i elektroniczna), uaktualnionych przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztów, w razie potrzeby uaktualnionych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu aranżacji wnętrz i wizualizacji oraz oświadczenia projektantów, że cała</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz zobowiązanie do bezpłatnego uzupełniania braków i szczegółów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji i wykonania wszystkich robót budowlano-montażowych objętych opracowaną dokumentacją - w terminie od daty podpisania umowy do 31.03.2019r.</p>		
--	--	--	---	--	--

W imieniu Zamawiającego

Z-CIA KANCLERZA
 AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 Filia w Białej Podlaskiej

 mgr Andrzej Misiński

1911-12
1912-13
1913-14
1914-15
1915-16
1916-17
1917-18
1918-19
1919-20
1920-21
1921-22
1922-23
1923-24
1924-25
1925-26
1926-27
1927-28
1928-29
1929-30
1930-31
1931-32
1932-33
1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38
1938-39
1939-40
1940-41
1941-42
1942-43
1943-44
1944-45
1945-46
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12

1911-12
1912-13
1913-14
1914-15
1915-16
1916-17
1917-18
1918-19
1919-20
1920-21
1921-22
1922-23
1923-24
1924-25
1925-26
1926-27
1927-28
1928-29
1929-30
1930-31
1931-32
1932-33
1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38
1938-39
1939-40
1940-41
1941-42
1942-43
1943-44
1944-45
1945-46
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12