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1.

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

DANE OGOLNE
1.1 Nazwa zadania i adres:

Remont (termomodernizacja) obiektéw AWF Filia w Bialej Podlaskiej przy ul.
Akademickiej 2.

1.2 Zamawiajacy:

Akademia Wychowania Fizycznego J. Pilsudskiego w Warszawie, 00-968 Warszawa ul.
Marymoncka 34, Filia w Bialej Podlaskiej, 21-500 Biata Podlaska, ul. Akademicka 2.

1.3 Przedmiot OST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot budowlanych zwiazanych z remontem (termomodernizacja) obiektow AWF
Filia w Bialej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2.

1.4 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w tytule opracowania. Wymagania ogdlne OST
nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi
(SST) dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

1.5 Informacje dotyczace terenu budowy:

1.5.1 Organizacja robot budowlanych:

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania i stosowania wszystkich obowiazujacych
przepisow dotyczacych prowadzenia robot budowlanych.

Przewidziane do remontu obiekty stanowia cz¢$¢ zwartej zabudowy grupowe;.

W czasie remontu nie przewiduje si¢ wylaczenia obiektow z uzytkowania. Realizacja robot
wymaga S$cistej wspotpracy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Podczas prac budowlanych nalezy zapewni¢ swobodne przejscie dla oséb korzystajacych z
obiektow 1 terenu, w sposob zgodny z zasadami BHP.

Wykonawca na wlasny koszt zorganizuje zaplecze socjalne i1 sanitarne na potrzeby
pracownikow, a takze miejsca na zaplecze budowy (remontu), miejsca na materiaty i
narzedzia.

Zamawiajacy zapewnia nieodplatnie energi¢ elektryczna oraz wodg na potrzeby remontu.
Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy (remontu) w czasie i na
warunkach okreslonych w ogo6lnych warunkach umowy o wykonanie robot.

1.5.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji 1 urzadzen znajdujacych
si¢ w obrebie placu i zaplecza budowy (remontu), takich jak rurociagi, kable, przewody i
inne urzadzenia. Wykonawca oznaczy oraz odpowiednio zabezpieczy te instalacje i1
urzadzenia przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktdéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych.
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1.5.3 Ochrona srodowiska i odpady

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow i1 normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy (remontu) i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.:

Wykonawca dostarczy na budowe i1 begdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng
umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegto$ci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogiby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktoére wplywaja na trwale zmiany Srodowiska, ani materialow
emitujacych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz dopuszczalne nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wiladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bgda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.5.5 Zaplecze wykonawcy robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy (remontu) oraz wszystkich
materialow 1 elementéw wyposazenia, znajdujacych si¢ w remontowanych pomieszczeniach,
od chwili rozpoczecia do czgsciowego lub ostatecznego odbioru robdt. Zamawiajacy moze
wstrzymac realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki w tym zakresie.

1.5.6 Zabezpieczenie placu budowy:
Wykonawca bedzie zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy (remontu) przed
dostepem o0so6b trzecich.



1.6 Okreslenia podstawowe:

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem jakosciowym oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

roboty tymczasowe - roboty, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa przekazywane zamawiajacemu i sa usuwane po
wykonaniu robot podstawowych.

prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczane do
robot tymczasowych (np. pomiary powykonawcze).

grupy, klasy, kategorie robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)

Wspolny Stownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych. Obowiazuje we wszystkich krajach UE.
certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrob 1 proces wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wyltacznie wyroby budowlane
o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtlowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.
5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca winien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych
do realizacji robot — wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne
prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres
wykonywania robdt budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowiace podstawe ich
wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatbw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrddta oraz okreslajace parametry techniczne
tego materiatu.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zamawiajacego za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zamawiajacy wyrazi zgode na wykorzystanie tych materialdow do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zamawiajacego. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
materialow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zamawiajacego, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawg, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.



2.3 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnic€. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, az do chwili kiedy zostana uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obregbie placu budowy (remontu) w miejscach uzgodnionych z
zamawiajacym, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przed wbudowaniem diluzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.4 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru budowlanego. Inspektor w porozumieniu
z zamawiajacym podejmuje odpowiednia decyzje. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
inspektora nadzoru budowlanego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Liczba
1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Liczba 1 rodzaje §rodkdéw transportu poziomego i pionowego musza zapewnia¢ prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zamawiajacego, w terminach wynikajacych z harmonogramu roboét.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania srodkoéw transportu pionowego uzgodnionych
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie $rodki transportu pionowego winny
posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajace je do uzytkowania oraz mie¢ zapewniong
obstuge przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage w doborze tychze srodkéw ze wzgledu na prowadzenie
robot, podczas normalnej pracy obiektu zamieszkania zbiorowego, a takze ze wzgledu na
teren wymagajacy ochrony przed zniszczeniem i zabrudzeniem.

Srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom, beda przez inspektora nadzoru
inwestorskiego usunigte z terenu budowy na polecenie zamawiajacego.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow,
elementow robdt, wyboru sprzetu 1 innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej a takze w normach 1 wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materialow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca bgdzie zobowiazany do zapewnienia obsadzenia funkcji kierownika budowy
przez osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi.

5.2 Istotne dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

b) Ksiazka obmiaru robot

¢) Inne dokumenty budowy takie jak:

- dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

- instrukcje inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

- protokoty odbioru robot,

- opinie ekspertow 1 konsultantow,

- korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionym
przedstawicielom zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcg w trakcie trwania budowy;
W trakcie trwania budowy i1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nast¢pujacych dokumentoéw:

- rysunki robocze,

- dokumentacja powykonawcza.
Dokumenty sktadane inspektorowi nadzoru inwestorskiego winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsigwzigcia, podpisane z podaniem daty i zaadresowane.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Dokumenty powyzsze nie bgda miaty wptywu
na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez

wykonawceg.
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Wykonawca przedktada inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia po dwa
egzemplarze wszystkich dokumentéw. Rysunki robocze beda przedktadane inspektorowi
nadzoru inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 2 zwykle
dni robocze na ich przeanalizowanie

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych inspektor nadzoru inwestorskiego wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Nie powoduje to przedtuzenia termindéw okreslonych w
umowie.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Wykonawca winien przedktadaé
inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w
celu dokonania ich przegladu i1 sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

5.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy (remontu) 1 pelnego
uporzadkowania terenu budowy. Uprzatnigcie terenu budowy (remontu) stanowi wymog
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW I WYKONYWANYCH ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatdéw oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej, szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow inspektor nadzoru budowlanego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

W razie potrzeby wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru budowlanego $wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury
badan.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okres$la¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w ofercie Wykonawcy wchodzacej w
sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora mnadzoru
inwestorskiego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar co
najmniej o 2 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zapis pomiaré6w powinien odzwierciedla¢ kolejnos¢ dokonywanych
pomiardOw na obiekcie z podaniem wszystkich zmierzonych wielko$ci 1 dzialan matematycznych
oraz wynikow czg$ciowych tych dziatan. Pomiary powinny by¢ przyporzadkowane do jednoznacznie
opisanych miejsc na obiekcie oraz rodzajow robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robot podstawowych. Bigedne dane zostana poprawione wg pisemnej
instrukcji zamawiajacego.



7.2 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robo6t i
dostarczone przez wykonawceg, musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca
musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez
wykonawcg w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cia wymaganych ptatnosci na
rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce 1 zamawiajacego.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed cz¢sciowym i koncowym odbiorem robot.
Obmiar robot zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Przy dokonywaniu badan, prob i odbiorow nalezy uwzglednia¢ zasady zawarte w
odpowiednich Polskich Normach, w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot”
lub w innych publikacjach technicznych.

Do obowiazkow wykonawcy nalezy zglaszanie robdt, ulegajacych zakryciu, do odbioru
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robot. Odbidr robot bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu robot. Gotowos¢ robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Dotyczy
takze ewentualnych odbiorow czgsciowych lub etapowych.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie rob6t budowlanych.

Komisja zapoznaje si¢ z realizacja robdt podstawowych, uzupetiajacych i poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot, komisja moze
przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych)
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr
202, poz. 2072) w przedmiarze robot nie uwzglednia sig robot tymczasowych tzn. robot,
ktore sa projektowane 1 wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych,
ale nie sa przekazywane zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych
stad nalezy je uzna¢ jako naktady bezposrednie wykonania roboty podstawowej i
uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot.

Zakres robot podstawowych podlegajacych rozliczeniu podaja szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i1 normy dotyczace danego asortymentu robot sa
wyszczegolnione w kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W sklad dokumentéw odniesienia wchodza migdzy innymi:
a) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt;
b) Polskie Normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty techniczne;
8



Gtoéwne z nich to:

1) PN-ISO 6707-2 : 2000 — Budownictwo. Terminologia. Terminy
stosowane w umowach.

2) Odpowiednie tomy wydawnictwa p.t. ,, Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano —montazowych” wydane przez Instytut
Techniki Budowlane;.

3) Publikacje zawierajace kosztorysowe normy naktadow rzeczowych — w
zakresie opisu robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardéwno przez

wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i1 wytyczne, ktore sa w

jakiejkolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny

za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89/1994 poz.414 z pdzn.
zmianami)

2. Ustawa Prawo zamoOwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. nr 19, poz.

177 z p6zn. zmianami).

3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

4. Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002r. ( Dz. U. z 2004r. nr 204,
poz. 2087)

5. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 20011 ( Dz. U. nr 62 p0z.628 z p6zn. zmianami)

6. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (DZ.U. nr 62 poz. 627 z
pozn. zmianami)

7. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (DZ.U. z 2004r. nr 204, poz.
2086 z p6zn. zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (
Dz.U. nr 209, poz. 1779)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. nr 198, poz. 2041).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych( Dz.U. nr 47,
poz. 401).

11. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zamawiajacego o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych swiadectw.



I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z remontem (termomodernizacja) obiektow AWF Filia w Biatej
Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2 — w zakresie robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot .

1.3. Zakres robdét.
a) Wykucie z muru o$cieznic okiennych i drzwiowych,
b) Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,
¢) Rozebranie oktadzin $ciennych lastryko,
d) Rozebranie oktadzin cokotéw z ptytek ceramicznych,
e) Rozebranie nawierzchni z kostki, opasek betonowych,
f) Rozebranie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
g) Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz materiatow z rozbidrek.

2. Materialy pochodzace z rozbiorki.
Zdemontowane drzwi, okna, blacha, kratki wentylacyjne, gruz betonowy i ceglany.

3. Sprzet.

Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i
drewna, wciagarki reczne lub elektryczne, rusztowania wewngtrzne, pomosty
wewngtrzne .

4. Transport.
Samochod wywrotka lub skrzyniowy. Wywiezienie gruzu na odpowiednie
sktadowiska lub wlasciwa utylizacja.

5. Wykonanie robét.
Prace rozbidorkowe wykonywac recznie. Przy robotach rozbidrkowych nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP 1 wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

6. Kontrola jakoSci.
Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu

7. Odbior robot.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8. Podstawa platnosci.
Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.

9. Przepisy zwiazane.
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych
- Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz.
93 z pdzniejszymi zmianami.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —MONTAZ STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWE]

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwiazanych z remontem (termomodernizacja) obiektow
AWEF Filia w Biatej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2 — w zakresie montazu (wymiany) stolarki
okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot

1.3. Zakres robdt objetych SST.
SST obejmuje:
- wymiang okien na PCV,
- montaz drzwi zewngtrznych,
- wykonczenie osciezy.

2. Materialy
2.1. Zaprawa cementowo - wapienna

2.2. Kompletne drzwi zewngtrzne aluminiowe dwuskrzydtowe o wym. 180x210 cm w $wietle
osciezy (w tym wigksze skrzydto o wymiarach w §wietle przej$cia min. 90x200 cm), wsp. U
dla drzwi nie wigkszy niz 0,9 W/m2K, szklone szklem bezpiecznym, kolor szary (doktadne
wymiary sprawdzi¢ przed zamdwieniem).

2.3. Okna PCV 150x210 cm w $wietle oScieza, wsp. u nie wiekszy niz 0,9 W/m2K, z ciepta
ramka, uszczelka EPDM, wyposazone w nawiewniki higrosterowane, kolor szary (dokladne
wymiary sprawdzi¢ przed zamowieniem). Zastosowane okucia w stolarce okiennej powinny
umozliwi¢ (regulowane) rozszczelnienie okien, aby zapewni¢ doplyw $wiezego powietrza.

2.4. Okna aluminiowe 250x435 cm w $wietle o$cieza, wsp. u nie wigkszy niz 0,9 W/m2K, z
ciepla ramka, uszczelka EPDM, wyposazone w nawiewniki higrosterowane, kolor szary
(doktadne wymiary sprawdzi¢ przed zamdéwieniem). Zastosowane okucia w stolarce okiennej
powinny umozliwi¢ (regulowane) rozszczelnienie okien, aby zapewni¢ doptyw S$wiezego
powietrza.

2.5 Kotwy mocujace, kotki rozporowe.

2.6 Zaprawa cementowa.

2.7 Pianka montazowa.

3. Sprzet
Do wykonania rob6t wg niniejszej SST niezbedne sa elektronarze¢dzia, drobny sprzet
murarski, kliny drewniane.

4. Transport
Materialy i1 elementy do wbudowania moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami
transportu z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1 Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac¢ ogdlne zasady usytuowania okien:
— w $cianie jednowarstwowej — w polowie grubosci $ciany,
— w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji
termicznej,
— w $cianie z ociepleniem zewngtrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.
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5.2 Ustawienie okien powinno zapewniac:

— luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiang wymiaréw
okna pod wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajaca
funkcjonalnosci okna / drzwi,

—miejsce dla klockow dystansowych i1 podporowych.

5.3 Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajace, o ile takie sa przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki
stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona
mozliwos¢ odksztatcania si¢ ksztaltownikow okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania
klockéw podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obciazenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy
powinny by¢ usunigte, nie nalezy natomiast usuwac klockow podporowych.

5.4 Minimalne wymiary szczelin migdzy rama os$cieznicy a o$ciezem umozliwiajace
konieczne odksztatcanie si¢ ksztaltownikow okien lub drzwi balkonowych powinny by¢
zgodne z pkt. 4.2.2. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czg$¢
B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB —
2006 rok.

Maksymalny wymiar szczeliny migdzy o$cieznica okienng a o§ciezem nie powinien
przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien
wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

5.5 Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéob, aby przewidywalne obciazenia
zewnetrzne byly przenoszone za posrednictwem tacznikow na konstrukcje budynku, a
funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i
zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku — w zalezno$ci od rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje si¢ kotki rozporowe (dyble), kotwy i Sruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a
wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny migdzy oknem a $ciana.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly pelnej, cegty
silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowaé $ruby dostosowane
do materiatu osciezy.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszgdzie tam, gdzie odstgp oscieznicy jest zbyt
duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiazaniach $cian
warstwowych.

Uszczelnienie i izolacja polaczenia okna ze Sciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny migdzy oknem a os$ciezem przed wnikaniem
wody opadowej od strony zewngtrznej oraz pary wodnej od strony wewngtrzne;.
Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta
materialéw uszczelniajacych, dotyczacych:
— zgodnosci chemicznej stykajacych sig ze soba materiatow,
— oczyszczenia powierzchni przylegania,
— zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),
— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewnetrznej, sSrodkowej 1
zewngetrzne;j.
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Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajacego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajacych powietrza i pary
wodnej (tas$my paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny migdzy oknem a §ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary
wodnej w szczelinie migdzy oknem a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelnos$¢ uszczelnienia po stronie wewngtrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzj¢ pary wodnej z potaczenia na
zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

Warstwa Srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatow izolacyjnych (np. welny), ktére zapewniaja
izolacje termiczna 1 akustyczna potaczenia okna z oSciezami.

Szczelina migdzy o$cieznica a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypeliona warstwa izolacji
termiczne;j.

Pianki stosowane do wypehienia polaczen (zaleca sig pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielaé
substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktorej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.
Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwagg na doktadne wypehienie szczeliny, a
jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztalcenia (deformacji) ramy o$cieznicy.
Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewngtrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki
sposob, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny migdzy
oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

6. Kontrola jakosci
1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona prze z producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorz¢dnym dokumencie.
2. Nie dopuszcza si¢ do stosowania materialow i wyrobow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.
3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg ogdlnych warunkéw wykonania robot.

Bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ faktyczna, a nie deklarowana przez producenta
szeroko$¢ drzwi w $wietle o$cieznicy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest 1m® powierzchni okna oraz drzwi zewnetrznych razem z
oscieznica. [lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. Odbior robot
Odbioér powinien obejmowac:
- sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci dokumentéw dot. wbudowanej stolarki.
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego poprzez oceng wzrokowa
- sprawdzenie prawidlowos$ci materiatlow: ilosci kotew, ksztattow, zamocowania drzwi 1
okien,
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- sprawdzenie prawidlowosci zamocowania skrzydet, ich dopasowanie do o$cieznicy
- sprawdzenie sposobu zamykania,
- sprawdzenie kompletnosci drzwi, zgodnosci kluczy i zamkow.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ilo§¢ zamontowanych kompletnych drzwi, naswietli 1 okien, wraz z
obrobieniem o$ciezy, uszczelnieniem i uporzadkowaniem miejsc montazu.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy
PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne.
PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i stonecznych
wlasciwos$ci oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos$ci akustycznej elementow budowlanych — Izolacyjnos$¢ od dzwigkdéw
powietrznych.
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.
PN-EN 1026:20010kna i1 drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.
PN-EN 1027:20010kna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie —
Metoda badania.
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje 1 zastony — Kuloodporno$¢ — Wymagania i
klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje 1 zastony — Kuloodporno$¢ — Metody badan.
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Wymagania i
klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania
dla okreslenia odpornosci na obciazenie statyczne.
PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania
dla okreslenia odpornosci na obciazenie dynamiczne.
PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania
dla okreslenia odpornosci na proby wlamania r¢cznego.
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Czg$¢ 1: Postanowienia ogolne.
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Czg$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obciazenie wiatrem — Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obciazenie wiatrem — Metoda badania.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato§¢ mechaniczna — Wymagania 1 klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji 1 Scian ostonowych — Czg$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji 1 Scian ostonowych — Cz¢$¢ 2: Metoda badania liniowe;j sity Sciskajace;.
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji 1 Scian ostonowych — Cz¢$¢ 3: Metoda badania powrotu
poodksztalceniowego.
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PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i §cian ostonowych — Czg$¢ 4: Metoda badania powrotu
poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okre$lanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Cze$¢ 1: Kompletne okna i
drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czg$¢ 2: Okna dachowe i
inne okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem migkkim i cigzkim — Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwos$ci mechanicznych — Obciazenia
pionowe, zwichrowanie 1 sity operacyjne.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementow/wyrobow
do wentylacji mieszkan — Cze$¢ 1: Urzadzenia do przeplywu powietrza, montowane w
przegrodach zewngtrznych 1 wewngtrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem
— Obliczanie wspoétczynnika przenikania promieniowania stonecznego i §wiatta — Czg$¢ 1:
Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powiazane z oszkleniem —
Obliczanie wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i
swiatta — Cze$¢ 2: Szczegdtowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie si¢ pomiedzy dwoma ré6znymi klimatami —
Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obciazenia w ptaszczyznie
skrzydta.

PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odporno$ci na skrgcanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czes¢
1: Okna i drzwi zewngtrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci
od dzwigkow powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych — Obciazenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach — Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych — Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czg$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cz¢$¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.
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III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — DOCIEPLENIE SCIAN
ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, prowadzenia robot zwiazanych z remontem (termomodernizacja) obiektow AWF
Filia w Bialej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok przedmiaru robodt jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
docieplenia budynku metoda bezspoinowa i obejmuja:

a) obrobki blacharskie z blachy powlekanej,

b) docieplenie §cian ptytami styropianowymi 14 cm,

c¢) docieplenie cokotow i $cian fundamentowych styropianem ekstradowanym XPS,

d) docieplenie osciezy ptytami styropianowymi 2 cm,

e) ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym,

f) rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 10 m.

2. MATERIALY

Materiaty zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiada¢ nast¢pujace cechy :
- wszystkie elementy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia — NRO,

- zastosowane materiaty nie moga wydziela¢ substancji toksycznych, réwniez w przypadku
pozaru,

- zgodnos$¢ wszystkich elementow systemu,

- mata wilgotno$¢ i nasiakliwo$¢ zarowno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

- duza trwatos$¢ ocieplenia 1 odpornos$¢ na starzenie, korozje¢ chemiczna i biologiczna,

- zawartos¢ wytacznie wodorozcienczalnych zapraw i powtok gruntujacych i posrednich,

- neutralny wptyw na §rodowisko naturalne.

Do docieplenia $cian metoda bezspoinowa nalezy zastosowaé kompletny system
termoizolacyjny, nie nalezy miesza¢ poszczegolnych sktadnikow z réznych systemow.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1.Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia plyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnos$ci 1 przyczepnosci.

2.1.1. Transport i skladowanie
Zaprawg nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

2.2. Plyty styropianowe
Styropian grafitowy, z surowca, uszlachetnionego np. kompozycja grafitu, ktéry dodany zostat
do granulek w procesie produkcji polistyrenu.  Plyty w wersji z bokami frezowanymi
umozliwiajacymi uktadanie ich ,,na zakladke”. Plyty standardowo produkowane w wymiarach:
dtugos¢: 1000 mm, szerokos¢: 500 mm
Poziom wytrzymato$ci na zginanie BS100 > 100 kPa
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Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2+
0,2%

Wytrzymatos$¢ na rozciaganie sita prostopadta do powierzchni czotowych TR100>100kPa
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Adekl. w temp. 10°C 0,040 W/(m2K)

Klasa reakcji na ogien: E.

2.2.1. Transport i skladowanie

Sposob transportu i1 sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwo$¢ potamania
ptyt lub uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowac powstawanie mostkow termicznych
w warstwie termoizolacyjne;.

2.3. Siatka zbrojaca z wlokna szklanego

Siatka z wtokna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac
siatke odpowiednia do przyjetego systemu docieplenia, gramatura siatki — 175 g/m?. Siatka
powinna by¢ impregnowana odpowiednia dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca
pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdluz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz
1500N/5cm.

2.4. Podklad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest $rodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowaé podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia,
posiadajacy odpowiednia Aprobat¢ Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny.

2.4.1. Transport i skladowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczaé, rozcienczad
ani taczy¢ z innymi materialami. Nalezy go przewozi¢ i1 przechowywa¢ w szczelnie
zamknigtych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczgtych
pojemnikow. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy silikonowy grub. 2 mm. Nalezy stosowa¢ tynk z tego samego systemu co
w/w materialy.

2.5.1. Transport i skladowanie

Tynki cienkowarstwowe sa dostarczane w gotowe]j postaci i konsystencji. Nie wolno ich
zageszczaé, rozciencza¢ ani taczy¢ z innymi materialami. Nalezy go przewozi¢ i
przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze
dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia tynku
wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupelniajgce

Elementami uzupetniajacymi systemu sa kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokolowe oraz elementy do obrobek szczegdlnych miejsc na elewacji (np.
dylatacji). Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25
mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysokos$ci minimum 200
cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi wejsciowych do budynku.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- $rodek transportowy
- samochdd samowyladowczy do 5 t
- zuraw okienny przenosny 0,15 t
- rusztowanie zewngtrzne rurowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przyklejanie plyt

1) Przygotowanie podioza

Sciany budynku nalezy oczy$cié — najlepiej woda pod ciénieniem. Sprawdzi¢ dobre
przyleganie — przyczepno$¢ istniejacego tynku do podtoza, uzupeli¢ ewentualne ubytki
podtoza.

Przed przystapieniem do zakladania ptyt styropianowych nalezy zdemontowac obrobki
blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice

1tp.

2) Zaprawa

Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobra przyczepnos$¢ do no$nych, zwartych, suchych i
wolnych od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyly)
powierzchni muréw, tynkéw i betondw.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ istniejacych tynkéw i powlok malarskich. ,,Gluche” tynki
trzeba odku¢. Ubytki i nieréwnos$ci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypetni¢ zaprawa cem.-
wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i
powtoki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usunaé catkowicie, np. za pomoca myjek
ci$nieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powloki malarskie
nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umy¢ woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego
wyschnigcia.

Stare podtoza nalezy zagruntowaé preparatem i pozostawi¢ do wyschnigcia przez co najmniej 4
godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chlodnej wody wsypywaé zaprawe i mieszaé za pomoca
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zaprawg nalezy naktada¢ kielnia po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm
kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przytozy¢ ptyte do $ciany i docisnac
uderzeniami dtugiej pacy. Prawidlowo nalozona zaprawa, po docis$nigciu ptyty, pokrywa
minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réwnych, gtadkich podtozy, zaprawe¢ mozna
naktada¢ na plyty za pomoca pacy zgbatej (zgby 10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy
mocowac $ci§le jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego
uktadu stykéw pionowych.

Po zwiazaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), pltyty mozna szlifowaé papierem S$ciernym i
przystapi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi. Ilo$¢
tacznikow powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m2.
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Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca si¢ natozy¢ podwojna warstwe siatki i wzmacniaé
wszystkie naroza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢
lacznikow nalezy zwigkszy¢ do minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji
przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z uktadania podwojne;j siatki.
Wszystkie wypukte naroza otworéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatka
lub dodatkowymi katownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastgpnych warstw masy klejacej do siatki 1 wyprawy tynkowej cienkowarstwowe;j
w przecig¢tnych warunkach temperatury i wilgotnos$ci powietrza powinno odbywac si¢ po 24 h.
Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé¢ woda, a stwardniale mozna usuwaé tylko mechanicznie.
Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do
scian budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstale
podczas rob6t oraz demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +50 C do +300 C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywa¢ sucha mas¢ i miesza¢ za pomoca
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zaprawg nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwa grubosci
2-3 mm za pomoca gladkiej, stalowej pacy. Na §wieza zaprawe naktada¢ siatke z witokna
szklanego (z zachowaniem zaktadow min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ druga warstwe zaprawy
grubos$ci ok. 1 mm i réwno zagtadza¢ powierzchnig, tak by siatka przestata by¢ widoczna.
Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniate mozna usunaé tylko mechanicznie.

4) Farba gruntujaca - podktad pod tynki

Podloza, ktore maja by¢ pokryte farba musza by¢ rowne, zwarte, suche 1 wolne od substancji
przeciw przyczepnosciowych: thuszczy, bitumoéw, pytow itp. Zabrudzenia i1 warstwy o stabej
wytrzymato$ci trzeba usunaé. Istniejace powloki z farb klejowych lub wapiennych nalezy
zeskrobac 1 zmy¢ woda.

Nie uzywaé rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozcienczaé farby. Nie stosowaé waltkow
malarskich. Farb¢ nalezy naktada¢ pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia farby
wynosi ok. 3 godzin.

Narze¢dzia 1 zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk silikonowy

Gotowy dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz, zawierajacy ziarno 2 -
2,5 mm, zacierany paca, uzyskuje fakture ,,baranka”.

Tynk stanowi wyprawg elewacyjna, w systemach ocieplen budynkéw metoda bezspoinowa, z
zastosowaniem ptyt styropianowych.

Tynk rownomiernie nanosi¢ na podioze, na grubo$¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod katem
stalowej pacy. Gdy tynk nie klei si¢ juz do narzedzia, ptasko trzymana packa plastikowa nalezy
nada¢ mu faktur¢. W zalezno$ci od kierunku ruchéw packi mozna uzyskac koliste, poziome lub
pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia 1 §wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna
usuna¢ mechanicznie.

6) Obrobki blacharskie

a) Nowe obrobki 1 inne elementy wykonac biorac pod uwage grubos$¢ warstwy ocieplenia.

b) Obrobki blacharskie powinny wystawa¢ poza lico wykonczonej $ciany co najmniej 40 mm i
by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacj¢ przed zalewaniem woda
deszczowa.

¢) Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania
styropianu, w doktadnie dopasowanych wycigciach styropianu.
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d) Obrobki podokiennikow musza by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowane] powlekanej
przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ min. 40
mm, wigksza od glebokosci gotowego o$cieza. Skrajne czeSci blachy powinny by¢
wywinigte pod katem prostym do goéry na min. 2 cm. Dhugo$¢ podokiennikow powinna by¢
o ok. 1 cm wigksza od szerokosci otworu w $wietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na
wcisk” wsuna¢ az do okna, podsuwajac jego koncowa, pionowa krawedz pod okapnik w
ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina si¢ ostrym nozem styropian na styku
z blacha. Rozprgzony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czesciowy
c¢) odbidr ostateczny
d) odbidr pogwarancyjny

7. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Polskie normy

- PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 — ,, Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-ISO-6241:1994 — ,Normy wtasnos$ci uzytkowych w budownictwie i1 zasady opracowania
oraz czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

9.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie §cian zewngtrznych budynkow metoda lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” Tom I
,Budownictwo ogblne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem 1 przeciekaniem $cian
zewnetrznych metoda ,,lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. $wiadectwo
ITB nr 530/85.

IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ZIEMNE I
NAWIERZCHNIOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
ziemnych 1 nawierchniowych zwiazanych z remontem (termomodernizacja) obiektow AWF Filia w
Biatej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
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1.3. Zakres robot objetych SST.

Specyfikacja dotyczy prowadzernia prac ziemnych. W zakres tych robot wchodza:

- rozbiorka opaski z kostki betonowej oraz obrzezy trawnikowych,

- utozenie nowej lub przetozenie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 6 cm,

- wbudowanie obrzezy trawnikowych,

- wykonanie i zasypanie wykopu o glebokosci do 7 m wykonywanego odcinkami przy
odkrywaniu $cian fundamentowych ,

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla =ziemna - budowla wykonana gruncie spelniajaca warunki statecznosci i
odwodnienia.

Glegbokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rz¢dnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktorego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.

Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze
soba w fazie produkcji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej,SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1 Betonowa kostka brukowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest
posiadanie aprobaty technicznej w zakresie:
a) wygladu zewnetrznego:
- struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam 1 ubytkow,
- powierzchnia gorna kostek powinna by¢ szorstka i réwna, krawedzie kostek rowniez powinny
by¢ proste i réwne,
- wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm.
b) ksztattow, wymiarow i koloru:
- tolerancje wymiarowe wynosza: na dlugosci +/- 3 mm, na szerokosci +/- 3 mm, na grubosci
+/- 5 mm.
¢) cech fizykochemicznych
* wytrzymalo$¢ na $ciskanie ( $rednia z 6-ciu kostek ) po 28 dniach, 60 Mpa. Dopuszczalna
najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
a) nasigkliwo$¢ wg PN-88/B-06250 - max. 5%,
b) odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania wg PN-88/B-06250:
c) peknigcia probki - brak,
d) strata masy - max. 5%,
e) S$cieralno$¢ na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02 - max. 4 mm.
Ksztatt kostki Wykonawca, przed zlozeniem zamowienia, powinien uzgodni¢ z Inspektorem
nadzoru.

21



2.2 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypania wykopow. Grunty przydatne do wbudowania moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot
ziemnych. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykorzystanie do zasypki wykopu lub
wykonanie prac objetych kontraktem. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
rOwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodel wilasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie.

Sprzet 1 narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnoSci.

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonanych robét.

Narzedzia: milotki, przecinaki, kilofy, mloty udarowe elektryczne i pneumatyczne, szlifierki,
wozki 1 taczki. Sprzet 1 $rodki transportowe: sprezarki spalinowe, samochody-wywrotki,
tadowarka.

Uktadanie kostki brukowej betonowej bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich.
Zaggszcezenie nalezy wykonal przy pomocy wibratora ptytowego. Wibrator powinien by¢
zaopatrzony w gumowa podktadke w celu zapobiezenia pgkaniu kostek w czasie zaggszczania.

4. TRANSPORT.

Transport materiatow z rozbiorki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed wysypaniem. Przewozona kostka powinna by¢ w czasie transportu
chroniona przed uszkodzeniami przez wilasciwe ulozenie (na plask) i zabezpieczona przed
mozliwoscia przesuwania sig.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do prac rozbidorkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowac i1 zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie obiektu powinno polega¢ na
ogrodzeniu, uprzatnigciu niepotrzebnych przedmiotdw, oraz umieszczeniu napisoOw
informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zawiezie wstgpu na przedmiotowy teren
0sob nie zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych.

Kazdemu z pracownikéw nalezy $ci§le wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejno$¢ ich wykonania.
Pracownicy powinni zna¢ przepisy bhp i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.
Roboty wstepne obejmuja glownie prace rozbidrkowe, demontazowe i1 porzadkowe
pozwalajace na przystapienie do kolejnego etapu jakim sa roboty ziemne. Ze wzgledu na czynne
obiekty dydaktyczne istnieje koniecznos¢ wywozu materiatu uzyskanego z rozbiorek
elementow betonowych bez zbednego magazynowania go w strefie prowadzenia prac.

5.2 Roboty nawierzchniowe

Nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej uktada si¢ na podsypce piaskowej lub piaskowo-
cementowej, recznie, w taki sposob aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ 1 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.
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Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig
ulozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i1 zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno uzywac

walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny piaskiem 1 zamies$¢
nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Roboty ziemne

Sprawdzenie jako$ci polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek, usunigcia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych. Poszczegodlne etapy wykonania robot rozbidrkowych
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa.

6.2 Nawierzchnia z kostki brukowej

- pomierzenie szerokosci spoin,

-sprawdzenie prawidlowosci wibrowania,

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

-sprawdzenie, czy przyjety wzor i kolor nawierzchni jest zachowany.

7. OBMIAR ROBOT

- rozbidrka opaski bet. - m?

- wywiezienie gruzu - m?

- nawierzchnia z kostki brukowej — m 2

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robot zanikajacych nalezy dokonac ich czegsciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatdw nalezy zapisaé w
dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i po
dokonaniu odbioru koncowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosSci
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w
umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401)
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —ROBOTY
HYDROIZOLACYINE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwiazanych z remontem (termomodernizacja) obicktow AWF Filia w Biatej Podlaskiej przy ul.
Akademickiej 2.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét:

-czyszczenie szczotkami $cian fundamentowych,
-uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic — gruntowanie muru,
-wykonanie hydroizolacji,

- przyklejenie ptyt styropianowych (XPS 300).

1.4 Okreslenia podstawowe:

Izolacja - warstwa, ktora utrudnia okre$lone wzajemne oddziatywanie dwoch s$rodowisk
(uktadow).

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniaca konstrukcje stykajace sig z
gruntem przed wilgocia

izolacja pionowa $cian - chroni §ciany piwnic przed wilgocia, woda opadowa i gruntowa.
izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoly weglowe;,
asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajaca budowle, pomieszczenia lub
urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocia.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie w
celu zabezpieczenia podtogi przed woda lub wilgocia gruntowa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inwestora.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne 1 aprobaty techniczne zgodne z PN.

Materialty do wykonania hydroizolacji musza posiada¢ atesty do zastosowan w budynkach
uzytecznos$ci publiczne;.

2.1 Preparat gruntujacy:
Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna stosowana jako preparat gruntujacy pod
hydroizolacje z mas bitumicznych.

2.2 Hydroizolacja:
Elastyczna modyfikowana polimerami masa powlokowa do szczelnej hydroizolacji i
zabezpieczenia fundamentéw, do wykonywania izolacji pionowe] czg$ci podziemnych
obiektéw budowlanych w celu zabezpieczenia przed wilgocia i woda opadowa, nie
wywierajaca ci$nienia hydrostatycznego na fundament, grub. min. 3,0 mm po wyschnigciu.
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2.3 Izolacja cieplna:
Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS odmiany 300, powierzchnia gladka, grubos¢ 14 cm,
— gestos¢ 29-36kg/m3
— reakcja na ogien E
— $redni osiagalny wspodtczynnik przenikania ciepta (10°C) 0,038 W/(mK)]
— napre¢zenie $Sciskajace przy 10%odksztalceniu wzglednym >300[kPa]
— $rednia osiagalna nasiakliwo$¢ woda przy dlugotrwatym zanurzeniu <25

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podioza: narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki
druciane, myjka wysokoci$nieniowa.

- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z
pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadlem, pojemniki na zaprawe,

- do naktadania preparatow gruntujacych: niskoci§nieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka,
pedzel,

- do naktadania zapraw uszczelniajacych (mas uszczelniajacych): szczotka, tawkowiec.

4. TRANSPORT

Typowe opakowania moga by¢ przenoszone przez jedna osobg. Mozna je przewozié
dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajace cement nalezy chroni¢
przed  zawilgoceniem, hydroizolacyjne  masy  bitumiczno-polimerowe a  takze
wodorozcienczalne grunty nalezy chroni¢ przed mrozem.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdza¢ termin waznosci
produktu.

Wodg, (jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w
szczelnych 1 czystych pojemnikach 1lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i
przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych oraz normach i normatywach producenta.

Podtoze musi by¢ czyste, no$ne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwiazanych
czastek oraz innych zanieczyszczen, mogacych pogorszy¢ przyczepno$¢. Stare powtoki
smotowe nlezy bezwzglednie usunaé. Istniejace uszczelnienia z bitumicznych mas oraz
roztwordw lub emulsji bitumicznych (asfaltowych), naktadane na zimno lub goraco nadaja sig,
jako podtoze o ile ich wytrzymato$¢ pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji.

Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej podtoze nalezy odpowiednio przygotowac.
Usuna¢ (np. skuc) wystajace resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp.
usuna¢ np. przez szlifowanie, zmywanie woda pod ci$nieniem itp. Szczegdlnie starannie
usuna¢ zanieczyszczenia ziemia i gruzem z obszaru styku tawy ze $ciang fundamentowa.
Ubytki uzupetnié¢ np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia
podtoza.

Ostatecznie podtoze musi by¢ rowne, bez wystajacych fragmentdéw i wtracen, jak rowniez
ubytkow, spekan, rakow itp.
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Po oczyszczeniu podtoza wykona¢ gruntowanie. Roztwor gruntujacy nanosic si¢ szczotka lub
pedzlem. Wtasciwa hydroizolacje wykona¢ po wyschnigciu warstwy gruntujace;.

Uwaga: nalezy zapoznac si¢ z karta techniczna preparatow do gruntowania.

Na powierzchniach z duza ilo$cia porow i niewielkich kawern oraz na powierzchni
profilowanych pustakoéw, kamieni lub bloczkow, aby zapobiec tworzeniu si¢ pecherzy lub w
celu wyréwnania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypeiajacego.
Warstwa szpachlowania zamykajacego musi wyschna¢, zanim bedzie mozna rozpoczaé
nastgpny etap pracy (wykonywanie wlasciwej powloki hydroizolacyjnej).

Na powierzchni porowatych materialéw (np. bloczki betonowe lub z betonu komorkowego)
przy projektowanej izolacji przeciwwodnej (obciazenie zalegajaca woda opadowa oraz woda
pod ci$nieniem) nalezy wykona¢ cementowy tynk tradycyjny lub ewentualnie szpachlowanie
zamykajace z zaprawy cementowej.

Materiat izolacyjny nalezy naktada¢ przynajmniej w dwoch warstwach. Aplikacje drugiej
warstwy nalezy przeprowadzi¢ najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy
potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji
przeciwwodnej (obciazenie zalegajaca woda opadowa oraz woda pod ci$nieniem)
rekomendowanym rozwiazaniem ulatwiajacym kontrolg¢ wymaganej grubosci warstwy

jest aplikacja materialu specjalna paca stalowa z dystansami lub wtopienie w pierwsza warstwe
materiatu siatki zbrojacej.

Hydroizolacja osiaga swoje koncowe parametry po pelnym zwiazaniu i wyschnigciu. Dopiero
wtedy mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych oraz do
zasypywania wykopow fundamentowych. Nie dopuszcza¢ do sytuacji, zeby woda opadowa
mogta wnika¢ w przegrode i podchodzita pod warstwe hydroizolacji od strony podioza. Nie
zostawia¢ powtoki hydroizolacyjnej na zime¢ bez warstw ochronnych. Wykopow nie zasypywac
stwardniata glina, gruzem czy gruboziarnistym zwirem itp. materialem mogacym uszkodzi¢
powtoke hydroizolacyjna, jezeli nie jest ona zabezpieczona przed mechanicznym
uszkodzeniem np. za pomoca plyt ochronnych. W przypadku silnego nastonecznienia roboty
1zolacyjne wykonywac¢ zgodnie z og6lnymi zasadami wiedzy technicznej, stosujac siatki
ochronne albo wykonywac prace wezesnym rankiem lub péznym wieczorem.

Do ochrony powtoki hydroizolacyjnej mozna stosowa¢ dedykowane temu zastosowaniu
specjalne plyty ochronno-drenujace.

Nadaja si¢ one do stosowania w przypadku obciazenia zaréwno wilgocia jak i woda. Do
wykonywania warstw ochronnych mozna takze stosowac polistyren ekstrudowany - styrodur
(XPS) oraz polistyren ekspandowany — styropian (EPS). Nalezy wykluczy¢ powstawania
punktowych lub liniowych obciazen powloki wodochronnej. Ptyty faliste i jednowarstwowe
membrany kubelkowe nie nadaja si¢ do ochrony uszczelnienia w czasie zasypywania wykopu.
W przypadku stosowania ptyt ze styropianu/styroduru jako warstwy ochronnej przy
zasypywaniu wykopéw fundamentowych nalezy zwroci¢ uwage, aby ich ewentualne
przemieszczenia nie uszkodzily hydroizolacji.

Termoizolacja w gruncie moze by¢ wykonana z materiatu odpornego na obciazenia
mechaniczne, agresywne czynniki wystgpujace w gruncie oraz oddziatywanie wilgoci/wody.
Do tego celu doskonale nadaja si¢ ptyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Cechuja si¢
odpowiednimi parametrami wytrzymato$ciowymi, odpornoscia na wodg oraz kwasy
humusowe. W zaleznos$ci od wielkosci ptyt rozmieszcza si¢ rOownomiernie 6 do 8 punktow
klejenia wielkos$ci dfoni na odwrotnej stronie ptyty.

Plyty termoizolacyjne nalezy obcia¢ ukosnie w rejonie faset. W przypadku stosowania
prefabrykowanych wyoblen musza one by¢ stabilnie oparte na ptycie, nie na fasecie.

W przypadku obcigzenia woda ptyty przykleja si¢ calopowierzchniowo.

Powyzej gruntu mocowa¢ dodatkowo ptyty za pomoca kotkow (dybli) z tworzywa sztucznego i
wykona¢ warstwe zbrojaca i1 cienkowarstwowa wyprawe tynkarska.
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5.1 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP, dotyczacych ochrony zdrowia
wynikajacych z odpowiednich rozporzadzen oraz zapisoOw z kart charakterystyki substancji
niebezpiecznych i oznaczen na opakowaniach. Zaleca si¢ stosowanie srodkow ochrony
osobistej (okulary, rekawice, fartuchy).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, obowiazujacych
norm polskich i unijnych, normatywow 1 dokumentacji zgodno$ci oraz wiedzy budowlane;.
System uszczelniania i renowacji w przyj¢tej projektem technologii krzemionkowo-szlamowej
wymaga utrzymania odpowiednich warunkow technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie
tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczeg6lnych materialow ale
rowniezodpowiednich odstepdéw czasowych pomigdzy naktadaniem poszczegdlnych warstw.
Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci i sposobu wentylacji itp.
Wykonawca zobowiazany jest do ciaglej kontroli jako$ci wykonywanych prac. W tym celu
koniecznym jest spetnienie nast¢pujacych warunkow:

-posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel,

-posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni 1 naktadania poszczegdlnych warstw
przewidzianych systemem,

-posiada¢ zestaw przyrzadow do kontroli temperatur i grubosci poszczegodlnych warstw
uktadanych na §cianie (rowniez tynkow),

-dostarczana partia materiatbw winna posiada¢ deklaracje zgodnosci,

-Przeprowadzane kontrole jako$ci wykonanych warstw i etapow winny odpowiada¢ normom i
by¢ wpisane w dziennik budowy,

- nalezy prowadzi¢ biezacy zapis wykonywanych prac i ich jakos$ci, rowniez przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wraz z kontrola jakosci tynkéw renowacyjnych i ich wymaganymi
parametrami.

Kontrolg grubosci naktadanej warstwy w stanie swiezym nalezy wykonywa¢ poprzez
okreslenie zuzycia materiatu na jednostkowa i/lub wydzielona powierzchnig oraz poprzez
pomiar grubosci $wiezo natozonej powtoki. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy
uszczelniajacej, nalezy wykona¢ w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych
100 m?uszczelnianej powierzchni.

Kontrolg wyschnigcia powtoki przeprowadza si¢ w sposob niszczacy na probee referencyjnej
poprzez przecigcie powtoki. Probka referencyjna wykonywana jest na identycznym podtozu i w
identycznych warunkach jak wtasciwe uszczelnienie. Nalezy ja przechowywacé w wykopie.
Zaleca si¢ dokumentowac¢ wyniki kontroli grubos$ci naktadanej warstwy.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniona watpliwo$¢ co do jakosci lub
zgodnosci z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny
koszt przeprowadzi wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunigciu badanego materialu z terenu
budowy.

63 Badania jakoSci robot w czasie budowy

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.
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7. OBMIAR ROBOT

Dla prac zwiazanych z przygotowaniem podtoza, gruntowaniem, wyréwnaniem, wykonaniem
powtoki hydroizolacyjnej obmiar robdt prowadzi sie¢ w [m2] pokrytej powierzchni.
Kazdorazowo nalezy wyliczy¢ warstwy 1 pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia
materialow.

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robot zanikajacych nalezy dokonac¢ ich czg$ciowego odbioru.
Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic¢
badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PLATNOSC

Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z
ustaleniami umowy.

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i po
dokonaniu odbioru koncowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym
a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do muréw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i1 zapraw.

VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —RENOWACJA DACHU PAPA
TERMOZGRZEWALNA

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robo6t zwiazanych z remontem (termomodernizacja) obiektow AWF
Filia w Bialej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2.
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych
robot:

- rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

- rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

- rozebranie obrobek blacharskich: pasy gzymsowe, kominy, ogniomur z blachy
nie nadajacej si¢ do uzytku

- wywo0z gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi

- utylizacja materiatow dekarskich z rozbidrki

- docieplenie dachu z plyt z welny mineralne;j

- pokrycie dachow papa termozgrzewalna, 2-warstwowe

- uzupehienie obrobek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST.

2.0. Materialy

1))

2)

3)

4)

plyty z welny mineralnej grub 25 cm, uktadane dwuwarstwowo, o ggstosci nie
mniejszej niz 120 kg/m3 pod krycie papa termozgrzewalna, z przeznaczeniem na dachy
ptaskie, reakcja na ogien kl. A1 wg PN-EN 13501-1, mocowanie ptyt tacznie z papa
mechaniczne. Dopuszcza sig¢ wielowarstwowy uktad izolacji termicznej i akustycznej (z
warstwami o réznej ggstosci), mocowany mechanicznie, przeznaczony do
dachow ptaskich o tacznej grub. nie mniejszej niz 25 cm, o wspodtczynniku
przewodzenia ciepta nie gorszym niz A=0,039W/(m2K) dla warstwy goérnej i
2=0,037W/(m2K) dla warstwy dolnej, reakcja na ogien kl. A1 wg PN-EN 13501-1,
plyty z welny mineralnej grub 25 cm o gestosci okoto 40 kg/m3 (w czesci tacznika
pokrytej blachg),

papa termozgrzewalna podktadowa grub. nie mniej niz 4,0 mm, modyfikowana SBS na
wlokninie poliestrowej lub szklanej, gwarantowana gigtko§¢ w niskiej temperaturze EN
1109 <-5°C, odporno$¢ na sptywanie EN 1110 > 80°, maks. sita rozciagajaca wzdtuz
wg EN 12311-1 — nie mniej niz 1500 = 500 N/50 mm, maks. sita rozciagajaca w
poprzek wg EN 12311-1 - nie mniej niz 2500 £ 700 N/50 mm, wydtuzenie wzdhuz i w
poprzek wg EN 12311-1 — min. 8+ 5%, reakcja na ogien EN 13501-1 - klasa E,

papa termozgrzewalna nawierzchniowa grub. nie mniej niz 5,2 mm, modyfikowana
SBS na wldkninie poliestrowej, gwarantowana gigtko$¢ w niskiej temperaturze EN
1109 <-20°C, odpornos¢ na sptywanie EN 1110 > 95°, maks. sita rozciagajaca wzdhuz
wg EN 12311-1 — nie mniej niz 900 £ 300 N/50 mm, maks. sita rozciagajaca w poprzek
wg EN 12311-1 - nie mniej niz 700 £ 300 N/50 mm, wydtuzenie wzdtuz i w poprzek
wg EN 12311-1 — min. 50+ 15%, reakcja na ogien EN 13501-1 - klasa E.
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3.0.

4.0.

5.0.

SPRZET

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do
robot.

Transport

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i bezpieczenstwo przewozonych
materialdw. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materiatu, jego objgtosci, technologii i1 zatadunku oraz odleglos$ci transportu.

Wykonanie robét

Podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na przepisy
bezpieczenstwa 1 higieny pracy obowiazujace przy pracach na wysokosci oraz na
przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednia odziez
robocza, obuwie i1 rgkawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.
Podczas prac dekarskich wykonywanych metoda zgrzewania na dachu musi znajdowac
si¢ sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego oraz pojemnikéw w woda i
piaskiem, a takze apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.
Prace pokrywcze w czg$ci tacznika pokrytej papa wykonac po utozeniu izolacji cieplnej z
pltyt z welny mineralnej. Mocowanie ptyt z welny mineralnej twardej wraz z papa
podktadowa za pomoca tacznikdw mechanicznych zgodnie z wytycznymi producenta.

W czgsci tacznika krytej blacha plyty z welny mineralnej ulozy¢ dwuwarstwowo na
istniejacym stropie, na izolacji z folii PE, po czgsciowym odkryciu pokrycia dachowego.
Po zakonczeniu robot uzupetic pokrycie w miejscu rozbiorek.

5.1. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbidorkowe i demontazowe tak, aby nie
naruszy¢ konstrukcji istniejacego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikéw oraz o0sob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy)
rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Niedopuszczalne
jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunigtych z obiektu. Gruz i inne elementy wywiez¢

w miejsce do tego przeznaczone i podda¢ utylizacji.

5.2. Podloze pod pokrycie

1.

e

Wszelkie ubytki w podtozu uzupetni¢ i wyréwnaé¢ powierzchnie gtadzi do takiego
stopnia, by przeswit pomigdzy powierzchnia podtoza a tata kontrolna o dlugosci 2.0
m nie byt wigkszy niz 5 mm,

Podtoze powinno by¢ réwne, co ma decydujace znaczenie na prawidtowy sptyw
wody, przyczepnos¢ papy do podioza oraz estetyke wykonanego pokrycia,
Wytrzymato$¢ 1 sztywno$¢ podloza powinny zapewniaé przeniesienie
przewidywanych obciazen wystgpujacych podczas wykonywania robot oraz podczas
eksploatacji dachu,

Podloze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen,

Zaleca si¢ rowniez, aby przy obrobkach elementow wystajacych nad powierzchnig
dachu stosowa¢ kliny z wetny mineralne;j.
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5.3. Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych zgrzewalnych

1.

Prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonywaé¢ w temperaturze nie
mniejszej niz 0°C w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie mniejszej niz
+5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te moga by¢ nieco nizsze pod
warunkiem, ze rolki papy begda przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o
temperaturze ok. +20°C 1 wynoszone na dach bezposrednio przed ich uktadaniem.,
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej
powierzchni, a takze podczas opaddéw atmosferycznych lub silnego wiatru,

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakéw i
innego oprzyrzadowania, oraz od wstepnego wykonania z papy podktadowe;j
obrobek detali dachowych takich jak ogniomury, kominy, §wietliki.

Przy nachyleniach dachu do 20% pape¢ nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do
okapu, natomiast przy wigkszym spadku papg uktada si¢ pasami prostopadtymi do
okapu ze wzgledu na mozliwos$¢ osuwania si¢ uktadanych pasoOw papy podczas ich
zgrzewania, co spowodowane jest znaczna masa papy. Minimalny spadek dachu
powinien by¢ taki, aby nawet po wystapieniu ugigcia elementow konstrukcyjnych
dachu zapewnione byto skuteczne odprowadzenie wody. Dlatego tez nachylenie
potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale tam gdzie jest to mozliwe
zaleca si¢ wigksze spadki.

Przed ulozeniem papy rolke nalezy rozwina¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana
1 po przymierzeniu z uwzglednieniem zakladow oraz ewentualnym przycigciu,
zwinac ja z dwoch koncow do srodka. Miejsca zaktadow na calej ich szerokosci (12-
15 cm) nalezy podgrzac palnikiem i docisna¢ szpachelka w celu wgniecenia posypki
Kolejne pasy papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktad wzdhuzny o szerokosci 8-10 cm i
poprzeczny o szeroko$ci 12-15 cm. Zaktady powinno si¢ wykonywac ze szczegdlna
starannoscia 1 zgodnie z kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem
wiatréw wiejacych w danej okolicy. Po utozeniu kilku rolek i1 ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania zgrzewdéw. Miejsca zle zgrzane trzeba po
odchyleniu papy podgrza¢ i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej
zaleca si¢ posypac¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki.

Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaklady zaréwno poprzeczne jak i
wzdluzne nie pokrywaly si¢. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesunaé
wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby unikna¢ zgrubien na
zaktadach zaleca si¢ odcigcie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujacego
si¢ na spodzie zaktadu.

5.4. Wykonywanie obrobek dachowych z pap zgrzewalnych

1.

Do wykonania obrobek katowych $cianek attykowych i kominow nalezy stosowac
wylacznie papy asfaltowe modyfikowane zgrzewalne, na osnowie z wiokniny
poliestrowej, w uktadzie dwuwarstwowym,

Po utozeniu wodoszczelnej warstwy podktadowej na potaciach dachow, w katowych
narozach zastosowaé kliny dachowe o przekroju trojkatnym 10x10 cm, z welny
mineralnej, laminowanych papa. Kliny dachowe mocowaé¢ do zagruntowanego
podioza odpowiednim klejem bitumicznym.

Po zamontowaniu klindw dachowych, zgrza¢ papa podktadowa obrobki w pasie o
takiej szeroko$ci, by zaklad papy podkiadowej poza klinem, zarowno na potaci
dachowej jak i na $cianie pionowej wynosil min. 10 cm,

W dalszej kolejnosci zgrza¢ papg wierzchniego krycia na potaci w ten sposob, by
arkusz papy wierzchniej warstwy przylegat do dolnej krawedzi klina dachowego, co
zapewni zaktad na papie podktadowej obrobki o szer. min. 10 cm,
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Pape nawierzchniowa obrdobek katowych zgrzewaé pasami papy o takiej szerokosci,
by krawedzie boczne tych pasow byly wyprowadzone ok. 10 cm poza krawedzie
papy podktadowej obrobek,

Na pionowych powierzchniach $cianek attykowych i komindw, nawierzchniowa
obrobke papowa nalezy dodatkowo przymocowac listwa dociskowa szer. min. 2
cm z blachy gr. min. 0,7 mm. Odleglo$¢ pomigdzy punktami zamocowan ok. 25
cm. Jako taczniki mocujace stosowac kotki rozporowe z wkretami uzbrojonymi w
rozety do maskowania tbow wkretow lub gwozdzie dekarskie z podktadka EPDM
wbijane w kotki rozporowe. Styk listwy ze $ciana wypeli¢ od gory kitem
trwaleplastycznym.

5.5. Zgrzewanie papy

1.

Rolke papy rozwija si¢ w miejscu, gdzie bgdzie uktadana, domierza i zwija z kazdej
strony do s$rodka, a nastepnie podgrzewa cala spodnia strong papy ipodtoze
jednoczesnie wolno rozwijajac rolke - folia ochronna od spodu rolki stapia si¢ i
nadtopiony bitum mocuje pape do podtoza,

Zaktad wzdluzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie
wzdhuz brzegu wstegi papy pasa bez posypki 1 wynosi ok. 9 cm; zaktad poprzeczny
powinien mie¢ szeroko$¢ min. 12 cm,

Zaktad wzdhuzny i poprzeczny papy podktadowej nalezy wykona¢ zachowujac te
same szerokosci jak w papie wierzchniego krycia, zaktady papy nalezy wykona¢ ze
szczegollna starannoscia, gdyz jakos$¢ ich wykonania w duzym stopniu decyduje o
szczelnos$ci pokrycia; wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5-1,0 cm na catej
dhugosci zgrzewu potwierdza prawidlowos¢ jego wykonania; miejsca wyptywu masy
asfaltowej mozna posypac posypka, co poprawi wyglad estetyczny dachu,
Wykonujac zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dluzej
podgrza¢ pape spodnia zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita si¢ w asfalt 1
nie pogarszata jakosci zgrzewu,

Zaktady poprzeczne papy nalezy przesunaé tak, by na sasiednich wstegach nie
wystepowaty w jednej linii, a zaktady wzdtuz wstegi papy podktadowej i wierzchniej
musza by¢ przesunigte wzgledem siebie o potowe szerokosci rolki,

W miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowa na dachu, nalezy
zastosowac klin z welny mineralnej twardej, ktory zapobiega zalamaniu papy pod
katem 90°; klin nalezy zabezpieczy¢ papa, by nie zostat zniszczony przy zgrzewaniu;
pape nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokos¢ min. 10-15
cm od najwyzszego punktu klina. Zaleca si¢ brzeg papy na powierzchni pionowe;j
dodatkowo przymocowac specjalna listwa dociskowa aluminiowa mocowana na
kotki i doszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim,

W  obnizonych temperaturach otoczenia papy powinny by¢ przed uzyciem
przechowywane przez 24 godziny w temperaturach nie nizszych niz +18°C,

Wszelkie prace z uzyciem pap z asfaltem niemodyfikowanym i pap z asfaltem z
dodatkiem SBS nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C.

5.6. Roboty blacharskie

1.

(8]

Nalezy wykonywa¢ w porze suchej w temperaturze powyzej -150 C, na nie
oblodzonych powierzchniach,

Wszystkie wygigcia blach wykonywac nalezy tak aby nie uszkodzi¢ powtoki,
Pokrycie rozpocza¢ od pasa okapowego z kapinosem,

Sasiadujace ze soba arkusze powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o co najmniej
10cm,

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy wykona¢ dylatacje konstrukcyjne i
termiczne tak aby zapobiec rozszczelnieniu obrobki i zahamowaniu odptywu
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9.

W dachach o odprowadzeniu zewngtrznym wody na krawedziach okapowych nalezy
zamocowa¢ haki rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierunku
podtuznym,

Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
zanieczyszczenia 1 niedroznos$ci rur spustowych,

Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny by¢ dostosowane do powierzchni z jakiej
odprowadzane sa wody opadowe,

Rynny i rury spustowe powinny zosta¢ wykonane z odcinkéw odpowiadajacych
dtugosci jednego arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

10. Mocowanie hakow rynnowych nie moze by¢ wigksze niz 50cm,
11. Rynny powinny mie¢ wpusty mocowane do rur spustowych,
12.  Rury spustowe nalezy laczy¢ na rabek lezacy w pionie, a w zlaczach uko$nych na

zaktad 40mm z polutowaniem,

13.  Rury nalezy wpusci¢ do kanalizacji deszczowej na gltebokos¢ kielicha.

6.0. Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania podktadéw betonowych pod pokrycie z pap zgrzewalnych powinna
by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania
pokrycia, zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 pkt. 3.2.3.

Kontrola wykonania pokrycia i obrobek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodnos$ci
ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych — podczas wykonywania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia — po zakonczeniu prac
pokrywcezych.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny jesli wszystkie wtasciwosci materiatow i
robot w zakresie podktadu, pokrycia i obrébek sa zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji
montazu producentow.

7.0. Odbior robot

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej
przed przystapieniem do robot pokrywczych.

Roboty dekarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagaja odbiorow czgsciowych
potwierdzanych wpisem do dziennika budowy. Odbiorom cze¢sciowym podlega¢ beda
nastepujace elementy:

a) jakos¢ zastosowanych materiatow,

b) dokladno$¢ wykonania obrobek papowych i potaczenia z pokryciem,
¢) doktadno$¢ wykonania obrobek blacharskich i potaczenia z pokryciem,
d) wykonanie podfaczenia do urzadzen odwadniajacych.

Odbidér koncowy pokrycia oraz obrébek blacharskich i elementow odwodnienia dachu
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu prac pokrywczych, po opadach atmosferycznych.
W odbiorze koncowym podlega sprawdzeniu stan wykonania pokrycia, zgodnos$¢ z
dokumentacja zamoéwienia i SST oraz wymaganiami inspektora nadzoru.

Niezgodnos$¢ lub odstepstwo, ktore spowoduje wynik negatywny bedzie skutkowato
przerwaniem czynnosci odbiorowych.

33



Odbidr obrobek blacharskich:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia tj. braku dziur, peknig¢ i odchylen
przy taczeniach,

b) sprawdzenie szeroko$ci zakladow przez pomiar szerokosci w trzech dowolnych
miejscach o dopuszczalnej odchytce do 1mm,

¢) sprawdzenie umocowania do deskowania i rozstawienie zabek , tapek i jezykow,

d) sprawdzenie umocowania pasOw usztywniajacych,

e) sprawdzenie szczelnosci obrobek.

8.0. Podstawa platnoSci

Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

9.0. Przepisy zwigzane

1.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych,

2. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania,

3.

SN

8.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze,

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze,

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych,
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania,

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe 1 rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania,

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych,

9. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa,

10.

11.
12.

PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego,

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej,
PN-B-30000:1988 Cement portlandzki.
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