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Zatacznik nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Dane ogolne

1.1 Przedmiot zamo6wienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robdt budowlanych majacych na celu poprawe
efektywnosci energetycznej obiektow AWF Filia w Biatej Podlaskiej: hali gimnastycznej,
hali lekkoatletycznej, tacznika przy hali lekkoatletycznej. Zamodwienie nie obejmuje
wykonania instalacji solarnej przewidzianej do realizacji w etapie drugim.

1.2 Warunki ogélne.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowne deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE, spetnia¢ warunki
techniczno — budowlane w tym wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z p6zn. zmianami.

Do wykonanych prac Wykonawca winien zalaczy¢ dokumentacje powykonawcza (2 egz.),
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodno$ci z opisem przedmiotu zamowienia.

2. Opis stanu istniejacego

2.1 Budynek hali gimnastycznej
Budynek jednokondygnacyjny, w zabudowie grupowej zwartej, zlokalizowany w kompleksie
obiektow AWF w Bialej podlaskiej przy ul. Akademickiej. Sciany z cegly i pustakow
ceramicznych typu MAX. Stropodach na konstrukcji stalowej kratowej, pokryty zelbetowymi
plytami dachowymi pawiowymi, styropianem i papa.

Powierzchnia zabudowy: 690,30 m2

Ilo$¢ kondygnacji: 1

Wysoko$¢ budynku od poziomu gruntu: 7,50 m

2.2 Budynek hali lekkoatletycznej z Iacznikiem
Budynek jednokondygnacyjny, w zabudowie grupowej zwartej, zlokalizowany w kompleksie
obicktow AWF w Bialej podlaskiej przy ul. Akademickiej. Sciany warstwowe z cegly
ceramicznej. Stropodach hali lekkoatletycznej na konstrukcji stalowej kratowej, pokryty
ptytami warstwowymi. Stropodach tacznika zelbetowy, pokryty ptytami korytkowymi na
S$ciankach azurowych i papa.

Powierzchnia zabudowy hali LA z tacznikiem: 1220,20 m2

Powierzchnia zabudowy hali LA z facznikiem: 469,42 m2

Ilo$¢ kondygnacji: 2

Wysokos¢ budynku hali LA od poziomu gruntu: 6,20 do 7,50 m

Wysoko$¢ tacznika od poziomu gruntu: 4,50 m

3. Zakres przedmiotu zamowienia
3.1 Termomodernizacja budynku hali gimnastycznej

Zakres ten obejmuje wykonanie wszystkich robot budowlanych wynikajacych z
dokumentacji projektowej (z pominigciem instalacji solarnej przewidzianej w etapie drugim),
w tym min:
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Zatacznik nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamoéwienia

a) docieplenie $cian zewngtrznych,

e wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek,

e przygotowanie starego podtoza - 0oczyszczenie mechaniczne i zmycie wraz z
uzupeknieniem ubytkow,

e przygotowanie starego podloza pod docieplenie - zagruntowanie emulsja
gruntujaca,

e docieplenie $cian ptytami styropianowymi wpustowymi lub zaktadkowymi
grub. 14 cm;, tynk silikonowy grub. 2,0 mm kolor,

o docieplenie osciezy ptytami styropianowymi grub. 2 cm;, tynk silikonowy
grub. 2,0 mm kolor,

e umocowanie listew cokotowych aluminiowych,

e wzmocnienie listwami aluminiowymi miejsc szczegdlnie narazonych
(narozniki, cokoty, krawedzie),

e o0bsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach zewngtrznych,
wykonanie potaczenia strefy okapowej i szczytowej dachu z elementami
odwodnienia i1 elewacja.

b) wykonanie wypraw lub oktadzin cokotu odpornych na warunki atmosferyczne (z
tynkéw mozaikowych),
e rozebranie wykladziny $ciennej z plytek (cokoty),
e docieplenie cokotow styropianem ekstrudowanym grub. 14 cm (XPS 300),
e osiatkowanie cokotow siatka z wiokien sztucznych - pod tynki mozaikowe,
e tynki dekoracyjne (mozaikowe), o gotowej konsystencji odpornej na wptywy
atm., gr. 2,0 mm.

€) wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

e rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,
gzymsoOw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku,

e rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku,
rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku,

o wyprofilowanie (uksztattowanie) pasa okapowego, z dostosowaniem do
nowego potozenia rynien,

e montaz rynien dachowych potokragtych o ér. 15 cm z blachy stalowe;j
powlekanej,

e montaz rur spustowych okragtych o ér. 12-15 cm z blachy stalowej powlekanej,
obrobki blacharskie podokiennikow zewngtrznych, murkoéw ogniowych,
okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy powlekanej.

d) wykonanie opaski z kostki przy budynku celem odprowadzenia wod opadowych,

e rozebranie opaski betonowej przy budynku,

e obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypelnione zaprawa cementowa,

e opaska wokot budynku szer. 0,70 m z kostki brukowej betonowej szarej, 0
grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin piaskiem utozona
ze spadkiem od budynku.
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€) Wymiana okien i drzwi zewngtrznych,

e wykucie z muru o$cieznic stalowych okiennych o pow. ponad 2 m? wraz z
demontazem skrzydet okiennych,

e Wwykucie z muru oscieznic drzwiowych wraz z demontazem skrzydet
drzwiowych,

e montaz okien aluminiowych o pow. ponad 2.0 m?, wsp. okna u=0,9W/m?K,
montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych, wsp. drzwi u=0,9W/m2K,

e wywiezienie odpadéw, gruzu i materiatdéw z rozbiorek wraz z kosztami
utylizaciji.

f) remont instalacji centralnego ogrzewania,
e wymiana istniejacych rurociagéw wraz z izolacja na nowe,
e montaz zawordw regulacyjnych instalacji c.o.,
e montaz grzejnikowych zaworow termostatycznych oraz przygrzejnikowych
zawordéw odcinajacych powrotnych,
e montaz systemu pomiaru i zarzadzania energia.
3.2 Termomodernizacja budynku hali lekkoatletycznej
Zakres ten obejmuje wykonanie wszystkich robot budowlanych wynikajacych z
dokumentacji projektowej (z pominigciem instalacji solarnej przewidzianej w etapie drugim),
w tym min:
a) docieplenie $cian zewngtrznych,
e wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek,
e przygotowanie starego podtoza - 0czyszczenie mechaniczne i zmycie wraz z
uzupetnieniem ubytkow,
e przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - zagruntowanie emulsja
gruntujaca,
e docieplenie $cian ptytami styropianowymi wpustowymi lub zaktadkowymi
grub. 14 cm;, tynk silikonowy grub. 2,0 mm kolor,
e docieplenie osciezy ptytami styropianowymi grub. 2 cm;, tynk silikonowy
grub. 2,0 mm kolor,
e umocowanie listew cokolowych aluminiowych,
e wzmocnienie listwami aluminiowymi miejsc szczeg6lnie narazonych
(narozniki, cokoty, krawedzie),
e Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach zewngtrznych,
e wykonanie polaczenia strefy okapowe;j i szczytowej dachu z elementami
odwodnienia i elewacja.

b) wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
e rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kohierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku,
e rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku,
e rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku,
e wyprofilowanie (uksztaltowanie) pasa okapowego, z dostosowaniem do
nowego polozenia rynien,
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d)

f)

9)

h)

)

e montaz rynien dachowych poétokraglych o ér. 15 cm z blachy stalowej
powlekanej,

e montaz rur spustowych okraglych o $r. 12-15 cm z blachy stalowej powlekanej,

e 0brobki blacharskie podokiennikéw zewngtrznych, murkéw ogniowych,
okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy powlekane;.

wykonanie niezb¢dnych napraw elewacji,

e wywiezienie odpadéw, gruzu i materiatow z rozbiorek wraz z kosztami
utylizaciji.

odkrycie i osuszenie $cian fundamentowych (wykopy),
e roboty ziemne — wykopy,
e osuszenie $cian fundamentowych,
e zasypanie wykopOw z zaggszczaniem gruntu warstwami.

uzupetnienie izolacji przeciwwilgociowych piwnic i cokotu,

e przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszczelnienia —
gruntowanie,

e wysokoelastyczna polimerowo — bitumiczna izolacja powierzchni pionowych
poddanych dziataniu wilgoci lub niezalegajacej wody pochodzacej z gruntu —
do uszczelnien zewngtrznych czgsci budynkow stykajacych sig z gruntem,
grubo$¢ warstwy po wyschnigciu min. 3,0 mm.

docieplenie $cian piwnic i cokotu,
e docieplenie $cian piwnic i cokotéw ptytami polistyrenowymi (styropianowymi)
XPS 300.

wykonanie opaski z kostki przy budynku celem odprowadzenia wod opadowych
(zabezpieczenie przed zawilgoceniem),
e rozebranie istniejacych opasek,
e Wywiezienie gruzu i materiatdéw z rozbiorek wraz z oplata za wysypisko,
e uzupehienie opaski wokot budynku z kostki brukowej betonowej grubosci 6
cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem.

wykonanie wypraw lub oktadzin cokotu odpornych na wptywy atmosferyczne,
e Zzerwanie oktadzin cokotow z masy lastrykowej,
e oOsiatkowanie cokotow siatka z widkien sztucznych - pod tynki mozaikowe,
e tynki dekoracyjne (mozaikowe), o gotowej konsystencji odpornej na wptywy
atm., gr. 2,0 mm.

wymiana drzwi zewngtrznych,
e wykucie z muru o$cieznic drzwiowych wraz z demontazem skrzydet
drzwiowych,
e montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych, wsp. drzwi u=0,9W/m°K.

remont instalacji centralnego ogrzewania.
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e wymiana istniejacych rurociagdw wraz z izolacja na nowe,
e montaz zaworow regulacyjnych instalacji c.o.,
e montaz grzejnikowych zawordéw termostatycznych oraz przygrzejnikowych
zaworoéw odcinajacych powrotnych,
e montaz systemu pomiaru i zarzadzania energia.
3.3 Termomodernizacja lacznika
Zakres ten obejmuje wykonanie wszystkich robdt budowlanych wynikajacych z
dokumentacji projektowej (z pominigciem instalacji solarnej przewidzianej w etapie drugim),
w tym min:
a) docieplenie $cian zewngtrznych,
e wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek,
e przygotowanie starego podtoza - 0czyszczenie mechaniczne i zmycie wraz z
uzupetnieniem ubytkow,
e przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - zagruntowanie emulsja
gruntujaca,
e docieplenie $cian ptytami styropianowymi wpustowymi lub zaktadkowymi
grub. 14 cm;, tynk silikonowy grub. 2,0 mm kolor,
e docieplenie osciezy ptytami styropianowymi grub. 2 cm;, tynk silikonowy
grub. 2,0 mm kolor,
e umocowanie listew cokotowych aluminiowych,
e wzmocnienie listwami aluminiowymi miejsc szczegolnie narazonych
(narozniki, cokoty, krawedzie),
e 0bsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach zewngtrznych,
e wykonanie potaczenia strefy okapowej 1 szczytowej dachu z elementami
odwodnienia i elewacja.

b) wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

e rozebranie obrobek blacharskich muréow ogniowych, okapow, kohierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku,

e rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku,

e rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku,

e wyprofilowanie (uksztattowanie) pasa okapowego, z dostosowaniem do
nowego potozenia rynien,

e montaz rynien dachowych potokragltych o $r. 15 cm z blachy stalowe;j
powlekanej,

e montaz rur spustowych okragtych o sr. 12-15 cm z blachy stalowej powlekanej,

e 0brobki blacharskie podokiennikow zewngtrznych, murkow ogniowych,
okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy powlekanej.

¢) docieplenie $cian fundamentowych i cokohu,
e docieplenie $cian piwnic i cokotow ptytami polistyrenowymi (styropianowymi)
XPS 300.

d) uzupelnienie nawierzchni z kostki betonowe;j,
e czesciowe rozebranie istniejacych nawierzchni celem odkopania $cian
fundamentowych,
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e Wywiezienie gruzu i materiatdéw z rozbiorek wraz z oplata za wysypisko,
e uzupehienie nawierzchni przy budynku z kostki brukowej betonowej grubosci
6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.

e) wykonanie wypraw lub oktadzin cokotu odpornych na wplywy atmosferyczne,
e zerwanie oktadzin cokolow z masy lastrykowej,
e osiatkowanie cokotow siatka z wiokien sztucznych - pod tynki mozaikowe,
o tynki dekoracyjne (mozaikowe), o gotowej konsystencji odpornej na wpltywy
atm., gr. 2,0 mm.

f) wymiana okien PCV,
e wykucie z muru o$cieznic okiennych PCV,
e montaz okien z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW, wsp. okna
u=0,9W/m’K,
e Wywiezienie gruzu i materialow z rozbidrek wraz z optata za wysypisko -
wywiezienie i utylizacja okien z demontazu.

g) docieplenie stropodachu,

e renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej -
przygotowanie podloza - w cze$ci krytej papa,

¢ izolacje cieplne z welny mineralnej twardej grub. 15+10 cm poziome z phyt
klejonych lepikiem asfaltowym na goraco do podtoza - w czg$ci krytej papa,

e pokrycie dachow papa termozgrzewalng poliestrowa, modyfikowana SBS
dwuwarstwowe (papa podktadowa i nawierzchniowa) - na izolacji z welny
mineralnej twardej,

e czesciowe odkrycie dachu (w czesci tacznika pokrytego blacha) celem
wykonania izolacji stropu z welny mineralnej - ponowne zakrycie po
wykonaniu robot,

e izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej grub. 15+10 cm
poziome z ptyt uktadanych na sucho - w czgsci krytej blacha.

h) remont instalacji centralnego ogrzewania.

e wymiana istniejacych rurociagdéw wraz z izolacja na nowe,

e montaz zawordéw regulacyjnych instalacji c.o.,

e montaz grzejnikowych zawordéw termostatycznych oraz przygrzejnikowych
zaworow odcinajacych powrotnych,

e montaz systemu pomiaru i zarzadzania energia.

3.3 Wykonanie innych robét budowlanych
Zakres robot remontowych obejmuje wykonanie:

1) zabezpieczenie na czas trwania robdt - budynkow, instalacji oraz elementow
zagospodarowania terenu takich jak zielen niska, drzewa i krzewy, drogi dojazdowe 1
ciagi komunikacyjne, a w przypadku ich uszkodzenia odtworzenie do stanu
pierwotnego,

2) wykonanie niezb¢dnych rusztowan, deskowan i pomostow wraz z kosztami ich pracy i
obstugi,

3) wykonanie innych niezbgdnych robot remontowych zwiazanych z realizacja
termomodernizacji obiektow min.: uzupehlienie tynkéw i powlok malarskich po

6
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wykonywanych przekuciach, obrobienie i pomalowanie o$ciezy po wymianie stolarki
wyprofilowanie okapow, zdystansowanie rynien i rur spustowych w zwiazku ze
zmiana usytuowania lica elewacji, dopasowanie potaczen rur spustowych z instalacja
deszczowa, przetozenie kostki betonowej przy budynkach wraz z docigciem do
elewacji, demontaz i ponowny montaz wraz z dopasowaniem po wykonaniu robot -
elementéw instalacji odgromowej, tablic elektrycznych 1 innych elementéw
mocowanych do elewacji,

4) wywiezienie gruzu i innych odpadéw na legalne wysypisko wraz z kosztami utylizacji.

Wykonawca wykona ponadto inne konieczne roboty, zwiazane z wykonywaniem zadania

(w cenie oferty) w tym min.:

1) zdystansuje od S$ciany o grubo$¢ docieplenia istniejacy daszek tukowy nad
wejsciem do lacznika, o konstrukcji stalowej pokryty poliwgglanem, wsparty na
stupach stalowych,

2) skuje istniejace oktadziny cokotow z lastryko oraz ptytek ceramicznych oraz
wykona/uzupetni tynki uzupetniajace cementowo — wapienne,

3) wykona naprawy elewacji w miejscach zarysowan, usunie uszkodzone i odstajace
tynki oraz uzupetni brakujace tynki cementowo — wapienne na elewacjach,

4) zdemontuje na czas wykonywania robot i ponownie zamontuje instalacje i
urzadzenia odgromowe, mocowane do $cian i dachu, zainstaluje punkty kontrolne
przy kazdym zwodzie pionowym,

5) zdemontuje i ponownie zamocuje po wykonaniu robdt inne urzadzenia i instalacje
mocowane do $cian i dachow (np. kamery),

6) wykona niezbedne naprawy gzymsow,

7) zdemontuje i ponownie zainstaluje po wykonaniu robdt kraty okienne w piwnicy
hali lekkoatletycznej oraz w piwnicy i na parterze tacznika,

8) umocuje w licu elewacji kratki wentylacyjne, czerpnie powietrza, zawory
czerpalne i inne elementy,

9) dostosuje do nowego potozenia lica $ciany ogrodzenie agregatu chtodniczego z
siatki w ramie stalowej przy budynku hali lekkoatletycznej (drobne prace
spawalnicze, polegajace na skroceniu ogrodzenia),

10) wykona wymiang drzwi zewngtrznych aluminiowych w hali gimnastycznej i
lekkoatletycznej w taki sposob, ze wigksze skrzydlo drzwiowe bgdzie posiadaé
otwor w $Swietle przejscia (oscieznicy) nie mniejszy niz 90x200 cm, a w razie
potrzeby wykona niezbgdne rozkucia otworu i wbuduje nowe nadproza,

11) odtworzy po rozbidrkach przylegajace do budynkéw nawierzchnie z kostki
betonowej,

12) w sposob zgodny z zasadami wiedzy technicznej wykona wlasciwe polaczenia
zewnetrznych elementow elewacji i dachow zmienione w wyniku prac
dociepleniowych w tym min: nowe obrobki blacharskie (poszerzenie), szczegoty
strefy okapowej i szczytowej, np. wykonanie desek okapowych i podkonstrukcji
pod mocowanie rynien, potaczenie rur spustowych z kanalizacja deszczowa itp.,

13) uporzadkuje teren po wykonaniu robodt i odtworzy zielen niskg oraz zniszczone w
wyniku wykonywania prac budowlanych drzewa i krzewy.

W wycenie robét budowlanych nalezy uwzgledni¢ ponadto:
1) wykonanie niezbgdnych przebi¢ przez przegrody dla instalacji oraz bruzd, wraz z ich
zaprawieniem,
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2) wykonanie przebi¢ przez przegrody, uzupehienie ubytkow, wykonczenie
powierzchni,

3) wykonanie w razie potrzeby dokumentacji technicznych i innych opracowan,
niezbednych do realizacji robot,

4) wiasciwe przygotowanie podlozy do wykonania rob6t (np. usunigcie pozostatosci
zapraw, glonow i brudu, mycie elewacji, gruntowanie, usunigcie odstajacych powtok
lub tynkow),

5) wykonanie tymczasowych zabezpieczen placu budowy, oznakowania BHP i ppoz.
podczas trwania budowy.

Szczegotowy 0pis robot zostat przedstawiony w dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Podstawa do sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego wyliczenia ceny oferty jest:

a) dokumentacja projektowa,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

c) przedstawiony opis przedmiotu zamowienia.

W ceng brutto oferty nalezy wliczy¢ roéwniez wszystkie dodatkowe koszty bezposrednio
lub posrednio zwiazane z realizacja przedmiotu zamowienia nie ujete w w/w dokumentach,
a niezbedne do wykonania zakresu robot stanowiacych przedmiot niniejszego zamdwienia,
w tym réwniez nizej wymienione roboty oraz zobowigzania Wykonawcy do:

a) wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia z zachowaniem
nalezytej starannosci, zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo Budowlane,
zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi w dniu realizacji przedmiotu
zamoOwienia normatywami, obowigzujacymi przepisami wykonania i odbioru
robot budowlanych i zaleceniami Zamawiajacego,

b) zastosowania przy realizacji niniejszego przedmiotu zamowienia materiatow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie przy tego typu
robotach, posiadajacych wymagane prawem aktualne atesty, certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci, ktére przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do
wgladu inspektorowi nadzoru oraz przekaza¢ Zamawiajacemu przy odbiorze
robot (w przypadku watpliwej jakosci uzytych materialow, Zamawiajacy ma
prawo wykonania badan w celu stwierdzenia ich jakosci i jezeli badania
wykaza, ze nie spetniaja one wymaganych norm, wowczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany),

c) wprowadzania zmian lub uzupetnien tylko za zgoda Zamawiajacego,

d) ustalania z Zamawiajacym na etapie realizacji umowy kolorystyki
materialow wykonczeniowych,

e) zorganizowania tymczasowych obiektow zaplecza budowy, zabezpieczenia
terenu budowy pod katem dozoru wlasnego mienia, niezbg¢dnego
oznakowania, zabezpieczenia przeciwpozarowego i BHP oraz wykonania
niezbednych rusztowan,

f) wykonanie niezbgdnych zabezpieczen i przegrod oddzielajacych czgsci
(obiektu) terenu nieobjete zamowieniem przed uszkodzeniem, zabrudzeniem
1 halasem,

g) przedstawiania Zamawiajacemu do zaakceptowania poszczegolnych umow z
podwykonawcami realizujacymi czg$¢ robot w jego imieniu,

h) wywozu gruzu, odpadow i elementéw pochodzacych z rozbiorek, na legalne
wysypisko przyjmujace tego typu odpady,
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I)pokrycia kosztow odkrycia robdt lub wykonania otwordéw niezbednych do
zbadania robot, a nast¢pnie do przywrocenia robdt do stanu poprzedniego,
jezeli przed ich zakryciem Wykonawca nie poinformowat inspektora
nadzoru — przy robotach ulegajacych zakryciu,

J)przekazania Zamawiajacemu przy odbiorze dokumentow pozwalajacych na
oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy,

K) uporzadkowania terenu budowy, demontazu obiektow tymczasowych po
zakonczeniu robdt oraz przywrdcenia otoczenia do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia robot.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za:

1) przejety teren budowy, za wszelkie elementy konstrukcyjne i instalacje, w
takiej czgsci, jaka jest konieczna do realizacji przedmiotu umowy i mienie
znajdujace si¢ na przekazanym teren budowy oraz za wszelkie zdarzenia
tam zaistniate, w tym odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody wynikte na
tym terenie, jak i terenie przylegajacym, a majacym zwiazek z realizacja
rob6t budowlanych, do daty jego protokolarnego odbioru przez
Zamawiajacego,

2) wszelkie wyrzadzone przez Wykonawcg i jego podwykonawcow szkody
osobiste i majatkowe wobec 0sob trzecich, ktore moga powstaé w zwiazku z
wykonywaniem robot budowlanych,

3) roszczenia odszkodowawcze wynikajace z prawomocnych orzeczen
sadowych, tacznie z wszelkimi wynikajacymi z tego tytutu kosztami, ktore
moglyby by¢ skierowane do Zamawiajacego lub innych osob dziatajacych
w imieniu Zamawiajacego,

4) dbanie o nalezyty porzadek na terenie budowy oraz zabezpieczenie jego

przed dostgpem oso6b trzecich.

Zamawiajacy w celu nalezytego przygotowania oferty umozliwia Wykonawcom
dokonanie wizji lokalnej terenu i obiektow w takiej czesci, jaka jest konieczna do
realizacji przedmiotowego zamoéwienia, ktora moze by¢ pomocna w ustaleniu
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiajacy udostepni zainteresowanym przedmiary robot, jako material
pomocniczy, nie bedacy jednak podstawa do wyceny robot. Wlasciwe ilosci
robot oraz ich wyceng¢ nalezy obliczy¢ na podstawie opisu przedmiotu
zamowienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz
wlasnych pomiarow na obiektach.
W przypadku nie uwzglednienia w podanej w ofercie ryczaltowej cenie brutto,
wszystkich rob6t 1 innych wydatkow niezbgdnych do zrealizowania przedmiotu
zamoOwienia wynikajacych z opisu przedmiotu zamowienia, STWIORB i SIWZ,
powstate roznice stanowig element ryzyka Wykonawecy 1 nie skutkuja zwigkszeniem
wynagrodzenia.
Zamawiajacy przedstawit urzadzenia, materiaty i wyroby niezbgdne do wykonania
zamoOwienia, ktore spelnialyby zalozone wymagania techniczne, jakoSciowe,
funkcjonalne oraz uzytkowe. Oznacza to, ze w ofercie nie moga by¢ zaoferowane
materialy o nizszym standardzie i gorszych parametrach technicznych niz
wymagane.
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Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o fakcie wystapienia ukrytych usterek,
niedorobek 1 wad budowlanych w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia, zgtaszajac
je poczta elektroniczna lub faksem.

W trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi wykonanych robot Wykonawca
zobowiazany bedzie do usuwania ukrytych usterek, niedordbek i wad budowlanych
w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zgloszenia. W przypadku nie usunigcia
stwierdzonych usterek, niedorobek i wad w wyzej wymienionym terminie,
Zamawiajacy usunie je w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, a
kosztami obciazy Wykonawcg, co jednoczes$nie nie zwalnia Wykonawcy z
obowiazku zaptaty kar umownych, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, za
kazdy dzien opo6znienia, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu
Wwyznaczonego na usunig¢cie wady, usterki, czy niedordbki. Do okreslenia warto$ci
robot wykonanych przez Zamawiajacego, niezbednych do usunigcia usterek,
niedorobek 1 wad budowlanych obowiazywac bedzie baza cenowa publikowana w
Serwisie Informacji Cenowych Budownictwa ORGBUD SERWIS za ostatni kwartat
wedtug srednich cen krajowych poprzedzajacych sporzadzenie kosztorysu na
wykonanie robdt, majacych na celu usunigcie zaistniatych usterek, niedorobek 1
wad.

Z uptywem terminu gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy zorganizuje odbior
pogwarancyjny powiadamiajac o tym Wykonawcg.

INNE WYMAGANIA DOTYCZACE ZADANIA

. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy odebrane beda na podstawie protokotow
odbioréw czesciowych 1 protokotu odbioru koncowego. Zamawiajacy powota Komisje
odbiorowa, ktorej czlonkowie beda uczestniczy¢ wraz z inspektorem nadzoru przy
odbiorze wykonanych robét.

. Gotowos$¢ wykonanych rob6t musi by¢ potwierdzona uprzednio przez inspektora nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

. Wykonawca obowiazany jest w trakcie realizacji umowy zglasza¢ do odbioru réwniez
wszelkie roboty ulegajace zakryciu, ktorych odbior dokonywany bedzie nastgpujaco:

a) kierownik budowy zglasza wpisem w dzienniku budowy gotowos$¢ do odbioru
robdt, informujac jednoczesnie o tym fakcie inspektora nadzoru, ktory potwierdza
gotowos¢ do odbioru;

b) inspektor nadzoru przy udziale kierownika budowy ze strony Wykonawcy
dokonuje odbioru nie p6zniej niz w terminie 1 dnia roboczego od daty zgloszenia o
gotowosci do odbioru.

. Odbiory cze$ciowe za wykonane zakresy robodt, stanowiace przedmiot umowy dokonane
zostang nastgpujaco:

a) kierownik budowy zglasza wpisem w dzienniku budowy gotowos¢ do odbioru
czgsciowego robot informujac jednoczesnie o tym fakcie inspektora nadzoru,

b) inspektor nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 3 dni, ustosunkuje si¢ do wpisu
dotyczacego gotowosci do odbioru, poprzez potwierdzenie gotowosci do obioru lub
odrzucajac zgloszenie, podajac powody 1 okreslajac, jakie roboty musza by¢
wykonane dla potwierdzenia gotowosci do odbioru oraz dokumenty, ktore musza
by¢ przedlozone, jednoczesnie informujac o swojej decyzji Zamawiajacego;

c) jezeli inspektor nadzoru potwierdzi gotowo$¢ do odbioru, Wykonawca
pisemnie zglasza Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru proszac o wyznaczenie
terminu odbioru wykonanych robét;
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d) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru nie pdzniejszy niz 3 dni od daty
otrzymania pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru robot, potwierdzonych
przez inspektora nadzoru;

e) jezeli w toku czynnosci odbioru Komisja odbiorowa zglosi zastrzezenia, ze roboty
nie zostaly nalezycie wykonane zgodnie z zawarta umowa, wowczas Komisja
odbiorowa przerwie proces odbioru i zobowiaze Wykonawce do wyznaczenia
nowego terminu zgloszenia gotowosci do odbioru robdt, po dokonczeniu robot;

f) Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o dokonczeniu
wszystkich robot zgodnie z zawarta umowa oraz ponownie zglosi¢ do odbioru
roboty uprzednio nieodebrane;

5. Z czynnosci odbioru czgsciowego robodt, zostanie spisany protokot odbioru czesciowego
przedmiotu umowy, sporzadzony przez Komisj¢ odbiorowa przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy i podpisany przez w/w osoby z uwzglednieniem zastrzezen i uwag do
wykonanych rob6t budowlanych.

6. W przypadku uwag i zastrzezen w protokole odbioru czg$ciowego robdt Wykonawca
zobowiazany bedzie do ich usunigcia w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty jego
podpisania.

7. Podpisany przez Strony, protokot odbioru czgsciowego jest dokumentem potwierdzajacym
przyjecie wykonania przedmiotu umowy.

8. Koncowy odbidr robot, stanowiacych przedmiot umowy dokonany zostanie nastgpujaco:

a) kierownik budowy zglosi wpisem w dzienniku budowy gotowos¢ do odbioru
wykonanego przedmiotu umowy informujac jednoczes$nie o tym fakcie inspektora
nadzoru,

b) przez gotowos¢ do odbioru wykonanego przedmiotu umowy Zamawiajacy rozumie:

€) zakonczenie wszelkich robot,

d) przedtozenie wszystkich dokumentow, pozwalajacych na oceng¢ prawidlowosci
wykonania przedmiotu umowy;

e) przedtozenie dokumentacji powykonawczych;

f) inspektor nadzoru w terminie nie dluzszym niz 3 dni, ustosunkuje si¢ do wpisu
dotyczacego gotowosci do odbioru, poprzez potwierdzenie gotowosci do obioru lub
odrzucajac zgloszenie, podajac powody 1 okreslajac, jakie roboty musza by¢
wykonane dla potwierdzenia gotowosci do odbioru oraz dokumenty, ktére musza by¢
przedtozone, jednoczesnie informujac o swojej decyzji Zamawiajacego;

g) jezeli inspektor nadzoru potwierdzi gotowo$¢ do odbioru, Wykonawca pisemnie
zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru proszac o wyznaczenie terminu odbioru
wykonanych robot;

h) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru nie p6zniejszy niz 3 dni od daty otrzymania
pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru robot, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru,

1) jezeli w toku czynnos$ci odbioru Komisja odbiorowa zglosi zastrzezenia, ze roboty nie
zostaty nalezycie wykonane zgodnie z zawarta umowa, wowczas Komisja odbiorowa
przerwie proces odbioru i zobowiaze Wykonawcg do wyznaczenia nowego terminu
zgloszenia gotowosci do odbioru robot, po dokonczeniu robot;

J) Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o dokonczeniu wszystkich
robot zgodnie z zawarta umowa oraz ponownie zgtosi¢ do odbioru roboty uprzednio
nieodebrane;

9. Z czynno$ci odbioru koncowego robot, zostanie spisany protokot odbioru koncowego
przedmiotu umowy, sporzadzony przez Komisje odbiorowa przy udziale przedstawicieli
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Wykonawcy i podpisany przez w/w osoby z uwzglednieniem zastrzezen i uwag do
wykonanych rob6t budowlanych.

10. W przypadku uwag i zastrzezen w protokole odbioru koncowego robot Wykonawca
zobowiazany bedzie do ich usunigcia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty jego
podpisania.

11.  Podpisany przez Strony, protokét odbioru koncowego jest dokumentem
potwierdzajacym przyjgcie wykonania przedmiotu umowy.

12. W przypadku, gdy Wykonawca planuje wykonywanie zamdwienia przy pomocy
podwykonawcow, zobowiazany jest do podania w formularzu oferty, zakresu przedmiotu
zamoOwienia przewidzianego do powierzenia podwykonawcom. Nazwe i adresS
poszczegbdlnych podwykonawcodw oraz zakres 1 warto$¢ przedmiotu zamowienia
przewidzianego im do wykonania, Wykonawca zobowiazany bedzie przedstawi¢
Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

13. Zamawiajacy nie dopuszcza ztozenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 83 ustawy -
Prawo zamowien publicznych, przewidujacej odmienny niz okre§lony spos6b wykonania
zamowienia.

14. Zaptata dokonywana bedzie czg¢$ciowo po wykonaniu kolejnych zakresow robot
przewidzianych w ofercie, na podstawie faktury ptatnej przelewem bankowym, z
terminem ptatnosci 30 dni od daty dorgczenia jej Zamawiajacemu, wystawionej po
podpisaniu protokotu odbioru czg$ciowego zamoOwienia. Podstawa do wystawienia przez
Wykonawce faktur sa protokoty odbioru czgsciowego i protokoét odbioru koncowego
przedmiotu umowy, podpisany przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od czeSci zamowienia, na kazdym etapie
realizacji robot.

15. Zakresy robdt do platnosci czgsciowych i terminy ich realizacji:

e termomodernizacja budynku hali gimnastycznej — do 31 grudnia 2019 r.

e termomodernizacja budynku hali lekkoatletycznej z tacznikiem — cz. | - tacznik — do
31 grudnia 2019 r.

e termomodernizacja budynku hali lekkoatletycznej z tacznikiem — cz. 1l — hala
lekkoatletyczna — do 31 grudnia 2019 r.
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