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1. Dane ogólne 

 

1.1 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu poprawę 

efektywności energetycznej obiektów  AWF Filia w Białej Podlaskiej: hali gimnastycznej, 

hali lekkoatletycznej, łącznika przy hali lekkoatletycznej. Zamówienie nie obejmuje 

wykonania instalacji solarnej przewidzianej do realizacji w etapie drugim. 

 

1.2 Warunki ogólne. 

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim 

Normom i posiadać stosowne deklaracje zgodności lub posiadać znak CE, spełniać warunki 

techniczno – budowlane w tym wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późn. zmianami.  

Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć dokumentację powykonawczą (2 egz.), 

deklaracje kompletności wykonanych prac oraz zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

2. Opis stanu istniejącego 

 

2.1 Budynek hali gimnastycznej 

Budynek jednokondygnacyjny, w zabudowie grupowej zwartej, zlokalizowany w kompleksie 

obiektów AWF w Białej podlaskiej przy ul. Akademickiej. Ściany z cegły i pustaków 

ceramicznych typu MAX. Stropodach na konstrukcji stalowej kratowej, pokryty żelbetowymi 

płytami dachowymi pawiowymi, styropianem i papą. 

Powierzchnia zabudowy: 690,30 m2 

Ilość kondygnacji: 1 

Wysokość budynku od poziomu gruntu: 7,50 m 

 

 

 

2.2 Budynek hali lekkoatletycznej z łącznikiem 

Budynek jednokondygnacyjny, w zabudowie grupowej zwartej, zlokalizowany w kompleksie 

obiektów AWF w Białej podlaskiej przy ul. Akademickiej. Ściany warstwowe z cegły 

ceramicznej. Stropodach hali lekkoatletycznej na konstrukcji stalowej kratowej, pokryty 

płytami warstwowymi. Stropodach łącznika żelbetowy, pokryty płytami korytkowymi na 

ściankach ażurowych i papą.  

Powierzchnia zabudowy hali LA z łącznikiem: 1220,20 m2 

Powierzchnia zabudowy hali LA z łącznikiem: 469,42 m2 

Ilość kondygnacji: 2 

Wysokość budynku hali LA od poziomu gruntu: 6,20 do 7,50 m 

Wysokość łącznika od poziomu gruntu: 4,50 m 

 

3. Zakres przedmiotu zamówienia 

3.1 Termomodernizacja budynku hali gimnastycznej 

Zakres ten obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych wynikających z 

dokumentacji projektowej (z pominięciem instalacji solarnej przewidzianej w etapie drugim), 

w tym min: 
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a) docieplenie ścian zewnętrznych,  

 wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek, 

 przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie wraz z 

uzupełnieniem ubytków, 

 przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - zagruntowanie emulsją 

gruntującą, 

 docieplenie ścian płytami styropianowymi wpustowymi lub zakładkowymi 

grub. 14 cm;, tynk silikonowy grub. 2,0 mm kolor, 

 docieplenie ościeży płytami styropianowymi grub. 2 cm;, tynk silikonowy 

grub. 2,0 mm kolor, 

 umocowanie listew cokołowych aluminiowych, 

 wzmocnienie listwami aluminiowymi miejsc szczególnie narażonych 

(narożniki, cokoły, krawędzie), 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych, 

 wykonanie połączenia strefy okapowej i szczytowej dachu z elementami 

odwodnienia i elewacją. 

 

b) wykonanie wypraw lub okładzin cokołu odpornych na warunki atmosferyczne (z 

tynków mozaikowych), 

 rozebranie wykładziny ściennej z płytek (cokoły), 

 docieplenie cokołów styropianem ekstrudowanym grub. 14 cm (XPS 300), 

 osiatkowanie cokołów siatką z włókien sztucznych - pod tynki mozaikowe, 

 tynki dekoracyjne (mozaikowe), o gotowej konsystencji odpornej na wpływy 

atm., gr. 2,0 mm. 

 

c) wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,  

 rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 

gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku, 

 rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku, 

 rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, 

 wyprofilowanie (ukształtowanie) pasa okapowego, z dostosowaniem do 

nowego położenia rynien, 

 montaż rynien dachowych półokrągłych o śr. 15 cm z blachy stalowej 

powlekanej, 

 montaż rur spustowych okrągłych o śr. 12-15 cm z blachy stalowej powlekanej, 

 obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych, murków ogniowych, 

okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy powlekanej. 

 

d) wykonanie opaski z kostki przy budynku celem odprowadzenia wód opadowych,

  

 rozebranie opaski betonowej przy budynku, 

 obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny 

wypełnione zaprawą cementową, 

 opaska wokół budynku szer. 0,70 m z kostki brukowej betonowej szarej, o 

grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ułożona 

ze spadkiem od budynku. 
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e) wymiana okien i drzwi zewnętrznych, 

 wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o pow. ponad 2 m
2
 wraz z 

demontażem skrzydeł okiennych, 

 wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wraz z demontażem skrzydeł 

drzwiowych, 

 montaż okien aluminiowych o pow. ponad 2.0 m
2
, wsp. okna u=0,9W/m

2
K, 

 montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych, wsp. drzwi u=0,9W/m2K, 

 wywiezienie odpadów, gruzu i materiałów z rozbiórek wraz z kosztami 

utylizacji. 

 

f) remont instalacji centralnego ogrzewania, 

 wymiana istniejących rurociągów wraz z izolacją na nowe, 

 montaż zaworów regulacyjnych instalacji c.o., 

 montaż grzejnikowych zaworów termostatycznych oraz przygrzejnikowych 

zaworów odcinających powrotnych, 

 montaż systemu pomiaru i zarządzania energią.  

3.2 Termomodernizacja budynku hali lekkoatletycznej 

Zakres ten obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych wynikających z 

dokumentacji projektowej (z pominięciem instalacji solarnej przewidzianej w etapie drugim), 

w tym min: 

a) docieplenie ścian zewnętrznych, 

 wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek, 

 przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie wraz z 

uzupełnieniem ubytków, 

 przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - zagruntowanie emulsją 

gruntującą, 

 docieplenie ścian płytami styropianowymi wpustowymi lub zakładkowymi 

grub. 14 cm;, tynk silikonowy grub. 2,0 mm kolor, 

 docieplenie ościeży płytami styropianowymi grub. 2 cm;, tynk silikonowy 

grub. 2,0 mm kolor, 

 umocowanie listew cokołowych aluminiowych, 

 wzmocnienie listwami aluminiowymi miejsc szczególnie narażonych 

(narożniki, cokoły, krawędzie), 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych, 

 wykonanie połączenia strefy okapowej i szczytowej dachu z elementami 

odwodnienia i elewacją. 

  

b) wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,  

 rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 

gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku, 

 rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku, 

 rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, 

 wyprofilowanie (ukształtowanie) pasa okapowego, z dostosowaniem do 

nowego położenia rynien, 
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 montaż rynien dachowych półokrągłych o śr. 15 cm z blachy stalowej 

powlekanej, 

 montaż rur spustowych okrągłych o śr. 12-15 cm z blachy stalowej powlekanej, 

 obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych, murków ogniowych, 

okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy powlekanej. 

 

c) wykonanie niezbędnych napraw elewacji,  

 wywiezienie odpadów, gruzu i materiałów z rozbiórek wraz z kosztami 

utylizacji. 

 

d) odkrycie i osuszenie ścian fundamentowych (wykopy),  

 roboty ziemne – wykopy, 

 osuszenie ścian fundamentowych, 

 zasypanie wykopów z zagęszczaniem gruntu warstwami. 

 

e) uzupełnienie izolacji przeciwwilgociowych piwnic i cokołu,  

 przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszczelnienia – 

gruntowanie, 

 wysokoelastyczna polimerowo – bitumiczna izolacja powierzchni pionowych 

poddanych działaniu wilgoci lub niezalegającej wody pochodzącej z gruntu – 

do uszczelnień zewnętrznych części budynków stykających się z gruntem, 

grubość warstwy po wyschnięciu min. 3,0 mm. 

 

f) docieplenie ścian piwnic i cokołu,  

 docieplenie ścian piwnic i cokołów płytami polistyrenowymi (styropianowymi) 

XPS 300. 

 

g) wykonanie opaski z kostki przy budynku celem odprowadzenia wód opadowych 

(zabezpieczenie przed zawilgoceniem), 

 rozebranie istniejących opasek, 

 wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórek wraz z opłatą za wysypisko, 

 uzupełnienie opaski wokół budynku z kostki brukowej betonowej grubości 6 

cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 

 

h) wykonanie wypraw lub okładzin cokołu odpornych na wpływy atmosferyczne, 

 zerwanie okładzin cokołów z masy lastrykowej, 

 osiatkowanie cokołów siatką z włókien sztucznych - pod tynki mozaikowe, 

 tynki dekoracyjne (mozaikowe), o gotowej konsystencji odpornej na wpływy 

atm., gr. 2,0 mm. 

 

i) wymiana drzwi zewnętrznych, 

 wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wraz z demontażem skrzydeł 

drzwiowych, 

 montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych, wsp. drzwi u=0,9W/m
2
K. 

 

j) remont instalacji centralnego ogrzewania. 
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 wymiana istniejących rurociągów wraz z izolacją na nowe, 

 montaż zaworów regulacyjnych instalacji c.o., 

 montaż grzejnikowych zaworów termostatycznych oraz przygrzejnikowych 

zaworów odcinających powrotnych, 

 montaż systemu pomiaru i zarządzania energią.  

3.3 Termomodernizacja łącznika 

Zakres ten obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych wynikających z 

dokumentacji projektowej (z pominięciem instalacji solarnej przewidzianej w etapie drugim), 

w tym min: 

a) docieplenie ścian zewnętrznych, 

 wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek, 

 przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie wraz z 

uzupełnieniem ubytków, 

 przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - zagruntowanie emulsją 

gruntującą, 

 docieplenie ścian płytami styropianowymi wpustowymi lub zakładkowymi 

grub. 14 cm;, tynk silikonowy grub. 2,0 mm kolor, 

 docieplenie ościeży płytami styropianowymi grub. 2 cm;, tynk silikonowy 

grub. 2,0 mm kolor, 

 umocowanie listew cokołowych aluminiowych, 

 wzmocnienie listwami aluminiowymi miejsc szczególnie narażonych 

(narożniki, cokoły, krawędzie), 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych, 

 wykonanie połączenia strefy okapowej i szczytowej dachu z elementami 

odwodnienia i elewacją. 

 

b) wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 

 rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 

gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku, 

 rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku, 

 rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, 

 wyprofilowanie (ukształtowanie) pasa okapowego, z dostosowaniem do 

nowego położenia rynien, 

 montaż rynien dachowych półokrągłych o śr. 15 cm z blachy stalowej 

powlekanej, 

 montaż rur spustowych okrągłych o śr. 12-15 cm z blachy stalowej powlekanej, 

 obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych, murków ogniowych, 

okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy powlekanej. 

 

c) docieplenie ścian fundamentowych i cokołu, 

 docieplenie ścian piwnic i cokołów płytami polistyrenowymi (styropianowymi) 

XPS 300. 

 

d) uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej, 

 częściowe rozebranie istniejących nawierzchni celem odkopania ścian 

fundamentowych, 
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 wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórek wraz z opłatą za wysypisko, 

 uzupełnienie nawierzchni przy budynku z kostki brukowej betonowej grubości 

6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 

 

e) wykonanie wypraw lub okładzin cokołu odpornych na wpływy atmosferyczne, 

 zerwanie okładzin cokołów z masy lastrykowej, 

 osiatkowanie cokołów siatką z włókien sztucznych - pod tynki mozaikowe, 

 tynki dekoracyjne (mozaikowe), o gotowej konsystencji odpornej na wpływy 

atm., gr. 2,0 mm. 

 

f) wymiana okien PCV,  

 wykucie z muru ościeżnic okiennych PCV, 

 montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW, wsp. okna 

u=0,9W/m
2
K,  

 wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórek wraz z opłatą za wysypisko - 

wywiezienie i utylizacja okien z demontażu. 

 

g) docieplenie stropodachu, 

 renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - 

przygotowanie podłoża - w części krytej papą, 

 izolacje cieplne z wełny mineralnej twardej grub. 15+10 cm poziome z płyt 

klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża - w części krytej papą, 

 pokrycie dachów papą termozgrzewalną poliestrową, modyfikowaną SBS 

dwuwarstwowe (papa podkładowa i nawierzchniowa) - na izolacji z wełny 

mineralnej twardej, 

 częściowe odkrycie dachu (w części łącznika pokrytego blachą) celem 

wykonania izolacji stropu z wełny mineralnej - ponowne zakrycie po 

wykonaniu robót, 

 izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grub. 15+10 cm 

poziome z płyt układanych na sucho - w części krytej blachą. 

h) remont instalacji centralnego ogrzewania. 

 wymiana istniejących rurociągów wraz z izolacją na nowe, 

 montaż zaworów regulacyjnych instalacji c.o., 

 montaż grzejnikowych zaworów termostatycznych oraz przygrzejnikowych 

zaworów odcinających powrotnych, 

 montaż systemu pomiaru i zarządzania energią.  

3.3 Wykonanie innych robót budowlanych 

Zakres robót remontowych obejmuje wykonanie: 

1) zabezpieczenie na czas trwania robót - budynków, instalacji oraz elementów 

zagospodarowania terenu takich jak zieleń niska, drzewa i krzewy, drogi dojazdowe i 

ciągi komunikacyjne, a w przypadku ich uszkodzenia odtworzenie do stanu 

pierwotnego, 

2) wykonanie niezbędnych rusztowań, deskowań i pomostów wraz z kosztami ich pracy i 

obsługi, 

3) wykonanie innych niezbędnych robót remontowych związanych z realizacją 

termomodernizacji obiektów min.: uzupełnienie tynków i powłok malarskich po 
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wykonywanych przekuciach, obrobienie i pomalowanie ościeży po wymianie stolarki 

wyprofilowanie okapów, zdystansowanie rynien i rur spustowych w związku ze 

zmiana usytuowania lica elewacji, dopasowanie połączeń rur spustowych z instalacją 

deszczową, przełożenie kostki betonowej przy budynkach wraz z docięciem do 

elewacji, demontaż i ponowny montaż wraz z dopasowaniem po wykonaniu robót - 

elementów instalacji odgromowej, tablic elektrycznych i innych elementów 

mocowanych do elewacji, 

4) wywiezienie gruzu i innych odpadów na legalne wysypisko wraz z kosztami utylizacji. 

Wykonawca wykona ponadto inne konieczne roboty, związane z wykonywaniem zadania 

(w cenie oferty) w tym min.: 

1) zdystansuje od ściany o grubość docieplenia istniejący daszek łukowy nad 

wejściem do łącznika, o konstrukcji stalowej pokryty poliwęglanem, wsparty na 

słupach stalowych, 

2) skuje istniejące okładziny cokołów z lastryko oraz płytek ceramicznych oraz 

wykona/uzupełni tynki uzupełniające cementowo – wapienne, 

3) wykona naprawy elewacji w miejscach zarysowań, usunie uszkodzone i odstające 

tynki oraz uzupełni brakujące tynki cementowo – wapienne na elewacjach, 

4) zdemontuje na czas wykonywania robót i ponownie zamontuje instalacje i 

urządzenia odgromowe, mocowane do ścian i dachu, zainstaluje punkty kontrolne 

przy każdym zwodzie pionowym, 

5) zdemontuje i ponownie zamocuje po wykonaniu robót inne urządzenia i instalacje 

mocowane do ścian i dachów (np. kamery), 

6) wykona niezbędne naprawy gzymsów, 

7) zdemontuje i ponownie zainstaluje po wykonaniu robót kraty okienne w piwnicy 

hali lekkoatletycznej oraz w piwnicy i na parterze łącznika, 

8) umocuje w licu elewacji kratki wentylacyjne, czerpnie powietrza, zawory 

czerpalne i inne elementy, 

9) dostosuje do nowego położenia lica ściany ogrodzenie agregatu chłodniczego z 

siatki w ramie stalowej przy budynku hali lekkoatletycznej (drobne prace 

spawalnicze, polegające na skróceniu ogrodzenia),  

10) wykona wymianę drzwi zewnętrznych aluminiowych w hali gimnastycznej i 

lekkoatletycznej w taki sposób, że większe skrzydło drzwiowe będzie posiadać 

otwór w świetle przejścia (ościeżnicy) nie mniejszy niż 90x200 cm, a w razie 

potrzeby wykona niezbędne rozkucia otworu i wbuduje nowe nadproża, 

11) odtworzy po rozbiórkach przylegające do budynków nawierzchnie z kostki 

betonowej, 

12) w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej wykona właściwe połączenia 

zewnętrznych elementów elewacji i dachów zmienione w wyniku prac 

dociepleniowych w tym min: nowe obróbki blacharskie (poszerzenie), szczegóły 

strefy okapowej i szczytowej, np. wykonanie desek okapowych i podkonstrukcji 

pod mocowanie rynien, połączenie rur spustowych z kanalizacją deszczową itp.,  

13) uporządkuje teren po wykonaniu robót i odtworzy zieleń niską oraz zniszczone w 

wyniku wykonywania prac budowlanych drzewa i krzewy. 

 

 W wycenie robót budowlanych należy uwzględnić ponadto: 

1) wykonanie niezbędnych przebić przez przegrody dla instalacji oraz bruzd, wraz z ich 

zaprawieniem, 
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2) wykonanie przebić przez przegrody, uzupełnienie ubytków, wykończenie 

powierzchni,  

3) wykonanie w razie potrzeby dokumentacji technicznych i innych opracowań, 

niezbędnych do realizacji robót, 

4) właściwe przygotowanie podłoży do wykonania robót (np. usunięcie pozostałości 

zapraw, glonów i brudu, mycie elewacji, gruntowanie, usunięcie odstających powłok 

lub tynków), 

5) wykonanie tymczasowych zabezpieczeń placu budowy, oznakowania BHP i ppoż. 

podczas trwania budowy. 

 

Szczegółowy opis robót został przedstawiony w dokumentacji projektowej oraz 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Podstawą do sporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego wyliczenia ceny oferty jest: 

a) dokumentacja projektowa, 

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

c) przedstawiony opis przedmiotu zamówienia. 

W cenę brutto oferty należy wliczyć również wszystkie dodatkowe koszty bezpośrednio 

lub pośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia nie ujęte w w/w dokumentach, 

a niezbędne do wykonania zakresu robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, 

w tym również niżej wymienione roboty oraz zobowiązania Wykonawcy do: 

a) wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia  z zachowaniem 

należytej staranności, zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo Budowlane, 

zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi w dniu realizacji przedmiotu 

zamówienia normatywami, obowiązującymi przepisami wykonania i odbioru 

robót budowlanych i zaleceniami Zamawiającego, 

b) zastosowania przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia  materiałów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie przy tego typu 

robotach, posiadających wymagane prawem aktualne atesty, certyfikaty lub 

deklaracje zgodności, które przed wbudowaniem należy przedłożyć do 

wglądu inspektorowi nadzoru oraz przekazać Zamawiającemu przy odbiorze 

robót (w przypadku wątpliwej jakości użytych materiałów, Zamawiający ma 

prawo wykonania badań w celu stwierdzenia ich jakości i jeżeli badania 

wykażą, że nie spełniają one wymaganych norm, wówczas Wykonawca 

zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany), 

c) wprowadzania zmian lub uzupełnień tylko za zgodą Zamawiającego, 

d) ustalania z Zamawiającym na etapie realizacji umowy kolorystyki 

materiałów wykończeniowych,  

e) zorganizowania tymczasowych obiektów zaplecza budowy, zabezpieczenia 

terenu budowy pod kątem dozoru własnego mienia, niezbędnego 

oznakowania, zabezpieczenia przeciwpożarowego i BHP oraz wykonania 

niezbędnych rusztowań, 

f) wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i przegród oddzielających części 

(obiektu) terenu nieobjęte zamówieniem przed uszkodzeniem, zabrudzeniem 

i hałasem, 

g) przedstawiania Zamawiającemu do zaakceptowania poszczególnych umów z 

podwykonawcami realizującymi część robót w jego imieniu,  

h) wywozu gruzu, odpadów i elementów pochodzących z rozbiórek, na legalne 

wysypisko przyjmujące tego typu odpady, 
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i) pokrycia kosztów odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do 

zbadania robót, a następnie do przywrócenia robót do stanu poprzedniego, 

jeżeli przed ich zakryciem Wykonawca nie poinformował inspektora 

nadzoru – przy robotach ulegających zakryciu, 

j) przekazania Zamawiającemu przy odbiorze dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, 

k) uporządkowania terenu budowy, demontażu obiektów tymczasowych po 

zakończeniu robót oraz przywrócenia otoczenia do stanu pierwotnego sprzed 

rozpoczęcia robót. 

 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

1) przejęty teren budowy, za wszelkie elementy konstrukcyjne i instalacje, w 

takiej części, jaka jest konieczna do realizacji przedmiotu umowy i mienie 

znajdujące się na przekazanym teren budowy oraz za wszelkie zdarzenia 

tam zaistniałe, w tym odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe na 

tym terenie, jak i terenie przylegającym, a mającym związek z realizacją 

robót budowlanych, do daty jego protokolarnego odbioru przez 

Zamawiającego, 

2) wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę i jego podwykonawców szkody 

osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z 

wykonywaniem robot budowlanych, 

3) roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń 

sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które 

mogłyby być skierowane do Zamawiającego lub innych osób działających 

w imieniu Zamawiającego, 

4) dbanie o należyty porządek na terenie budowy oraz zabezpieczenie jego 

przed dostępem osób trzecich. 

Zamawiający w celu należytego przygotowania oferty umożliwia Wykonawcom 

dokonanie wizji lokalnej terenu i obiektów w takiej części, jaka jest konieczna do 

realizacji przedmiotowego zamówienia, która może być pomocna w ustaleniu 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.  

Zamawiający udostępni zainteresowanym przedmiary robót, jako materiał 

pomocniczy, nie będący jednak podstawą do wyceny robót. Właściwe ilości 

robót oraz ich wycenę należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu 

zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz 

własnych pomiarów na obiektach. 

W przypadku nie uwzględnienia w podanej w ofercie ryczałtowej cenie brutto, 

wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, STWiORB i SIWZ, 

powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem 

wynagrodzenia. 

Zamawiający przedstawił urządzenia, materiały i wyroby niezbędne do wykonania 

zamówienia, które spełniałyby założone wymagania techniczne, jakościowe, 

funkcjonalne oraz użytkowe. Oznacza to, że w ofercie nie mogą być zaoferowane 

materiały o niższym standardzie i gorszych parametrach technicznych niż 

wymagane.  
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Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o fakcie wystąpienia ukrytych usterek, 

niedoróbek i wad budowlanych w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia, zgłaszając 

je pocztą elektroniczną lub faksem. 

W trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi wykonanych robót Wykonawca 

zobowiązany będzie do usuwania ukrytych usterek, niedoróbek i wad budowlanych 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. W przypadku nie usunięcia 

stwierdzonych usterek, niedoróbek i wad w wyżej wymienionym terminie, 

Zamawiający usunie je w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, a 

kosztami obciąży Wykonawcę, co jednocześnie nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku zapłaty kar umownych, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, za 

każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu 

wyznaczonego na usunięcie wady, usterki, czy niedoróbki. Do określenia wartości 

robót wykonanych przez Zamawiającego, niezbędnych do usunięcia usterek, 

niedoróbek i wad budowlanych obowiązywać będzie baza cenowa publikowana w 

Serwisie Informacji Cenowych Budownictwa ORGBUD SERWIS za ostatni kwartał 

według średnich cen krajowych poprzedzających sporządzenie kosztorysu na 

wykonanie robót, mających na celu usunięcie zaistniałych usterek, niedoróbek i 

wad. 

Z upływem terminu gwarancji i rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór 

pogwarancyjny powiadamiając o tym Wykonawcę.  

 

INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZADANIA 

1. Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy odebrane będą na podstawie protokołów 

odbiorów częściowych i protokołu odbioru końcowego. Zamawiający powoła Komisję 

odbiorową, której członkowie będą uczestniczyć wraz z inspektorem nadzoru przy 

odbiorze wykonanych robót.   

2. Gotowość wykonanych robót musi być potwierdzona uprzednio przez inspektora nadzoru 

wpisem do dziennika budowy. 

3. Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji umowy zgłaszać do odbioru również 

wszelkie roboty ulegające zakryciu, których odbiór dokonywany będzie następująco: 

a) kierownik budowy zgłasza wpisem w dzienniku budowy gotowość do odbioru 

robót, informując jednocześnie o tym fakcie inspektora nadzoru, który potwierdza 

gotowość do odbioru; 

b) inspektor nadzoru przy udziale kierownika budowy ze strony Wykonawcy 

dokonuje odbioru nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia o 

gotowości do odbioru. 

4. Odbiory częściowe za wykonane zakresy robót, stanowiące przedmiot umowy dokonane 

zostaną następująco: 

a) kierownik budowy zgłasza wpisem w dzienniku budowy gotowość do odbioru 

częściowego robót informując jednocześnie o tym fakcie inspektora nadzoru, 

b) inspektor nadzoru w terminie nie dłuższym niż 3 dni, ustosunkuje się do wpisu 

dotyczącego gotowości do odbioru, poprzez potwierdzenie gotowości do obioru lub 

odrzucając zgłoszenie, podając powody i określając, jakie roboty muszą być 

wykonane dla potwierdzenia gotowości do odbioru oraz dokumenty, które muszą 

być przedłożone, jednocześnie informując o swojej decyzji Zamawiającego; 

c) jeżeli inspektor nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru, Wykonawca 

pisemnie zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru prosząc o wyznaczenie 

terminu odbioru wykonanych robót; 
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d) Zamawiający wyznaczy termin odbioru nie późniejszy niż 3 dni od daty 

otrzymania pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru robót, potwierdzonych 

przez inspektora nadzoru; 

e) jeżeli w toku czynności odbioru Komisja odbiorowa zgłosi zastrzeżenia, że roboty 

nie zostały należycie wykonane zgodnie z zawartą umową, wówczas Komisja 

odbiorowa przerwie proces odbioru i zobowiąże Wykonawcę do wyznaczenia 

nowego terminu zgłoszenia gotowości do odbioru robót, po dokończeniu robót; 

f) Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dokończeniu 

wszystkich robót zgodnie z zawartą umową oraz ponownie zgłosić do odbioru 

roboty uprzednio nieodebrane; 

5. Z czynności odbioru częściowego robót, zostanie spisany protokół odbioru częściowego 

przedmiotu umowy, sporządzony przez Komisję odbiorową przy udziale przedstawicieli 

Wykonawcy i podpisany przez w/w osoby z uwzględnieniem zastrzeżeń i uwag do 

wykonanych robót budowlanych. 

6. W przypadku uwag i zastrzeżeń w protokole odbioru częściowego robót Wykonawca 

zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego 

podpisania. 

7. Podpisany przez Strony, protokół odbioru częściowego jest dokumentem potwierdzającym 

przyjęcie wykonania przedmiotu umowy. 

8. Końcowy odbiór robót, stanowiących przedmiot umowy dokonany zostanie następująco: 

a) kierownik budowy zgłosi wpisem w dzienniku budowy gotowość do odbioru 

wykonanego przedmiotu umowy informując jednocześnie o tym fakcie inspektora 

nadzoru; 

b) przez gotowość do odbioru wykonanego przedmiotu umowy Zamawiający rozumie: 

c) zakończenie wszelkich robót, 

d) przedłożenie wszystkich dokumentów, pozwalających na ocenę prawidłowości 

wykonania przedmiotu umowy; 

e) przedłożenie dokumentacji powykonawczych; 

f) inspektor nadzoru w terminie nie dłuższym niż 3 dni, ustosunkuje się do wpisu 

dotyczącego gotowości do odbioru, poprzez potwierdzenie gotowości do obioru lub 

odrzucając zgłoszenie, podając powody i określając, jakie roboty muszą być 

wykonane dla potwierdzenia gotowości do odbioru oraz dokumenty, które muszą być 

przedłożone, jednocześnie informując o swojej decyzji Zamawiającego; 

g) jeżeli inspektor nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru, Wykonawca pisemnie 

zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru prosząc o wyznaczenie terminu odbioru 

wykonanych robót; 

h) Zamawiający wyznaczy termin odbioru nie późniejszy niż 3 dni od daty otrzymania 

pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru robót, potwierdzonych przez inspektora 

nadzoru; 

i) jeżeli w toku czynności odbioru Komisja odbiorowa zgłosi zastrzeżenia, że roboty nie 

zostały należycie wykonane zgodnie z zawartą umową, wówczas Komisja odbiorowa 

przerwie proces odbioru i zobowiąże Wykonawcę do wyznaczenia nowego terminu 

zgłoszenia gotowości do odbioru robót, po dokończeniu robót; 

j) Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dokończeniu wszystkich 

robót zgodnie z zawartą umową oraz ponownie zgłosić do odbioru roboty uprzednio 

nieodebrane; 

9. Z czynności odbioru końcowego robót, zostanie spisany protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, sporządzony przez Komisję odbiorową przy udziale przedstawicieli 
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Wykonawcy i podpisany przez w/w osoby z uwzględnieniem zastrzeżeń i uwag do 

wykonanych robót budowlanych. 

10. W przypadku uwag i zastrzeżeń w protokole odbioru końcowego robót Wykonawca 

zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego 

podpisania. 

11. Podpisany przez Strony, protokół odbioru końcowego jest dokumentem 

potwierdzającym przyjęcie wykonania przedmiotu umowy. 

12.  W przypadku, gdy Wykonawca planuje wykonywanie zamówienia przy pomocy 

podwykonawców, zobowiązany jest do podania w formularzu oferty, zakresu przedmiotu 

zamówienia przewidzianego do powierzenia podwykonawcom. Nazwę i adres 

poszczególnych podwykonawców oraz zakres i wartość przedmiotu zamówienia 

przewidzianego im do wykonania, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.  

13. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 83 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, przewidującej odmienny niż określony sposób wykonania 

zamówienia. 

14. Zapłata dokonywana będzie częściowo po wykonaniu kolejnych zakresów robót 

przewidzianych w ofercie, na podstawie faktury płatnej przelewem bankowym, z 

terminem płatności 30 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu, wystawionej po 

podpisaniu protokołu odbioru częściowego zamówienia. Podstawą do wystawienia przez 

Wykonawcę faktur są protokoły odbioru częściowego i protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, podpisany przez Zamawiającego. 

Zamawiający ma prawo odstąpić od części zamówienia, na każdym etapie 

realizacji robót. 
15. Zakresy robót do płatności częściowych i terminy ich realizacji: 

 termomodernizacja budynku hali gimnastycznej – do 31 grudnia 2019 r. 

 termomodernizacja budynku hali lekkoatletycznej z łącznikiem – cz. I - łącznik – do 

31 grudnia 2019 r. 

 termomodernizacja budynku hali lekkoatletycznej z łącznikiem – cz. II – hala 

lekkoatletyczna – do 31 grudnia 2019 r. 

 

 

 

 


