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     I.   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 
 

1.   DANE OGÓLNE 

     1.1    Nazwa zadania i adres: 

Remont (termomodernizacja) obiektów AWF Filia w Białej Podlaskiej przy ul. 
Akademickiej 2. 
 

1.2    Zamawiający: 

Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, 00-968 Warszawa ul. 
Marymoncka 34, Filia w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2.  
 
 1.3    Przedmiot  OST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z remontem (termomodernizacją) obiektów AWF 
Filia w Białej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2. 
 
1.4  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. Wymagania ogólne OST 
należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 
(SST) dla poszczególnych rodzajów robót. 
        
1.5  Informacje dotyczące terenu budowy: 

1.5.1   Organizacja robót budowlanych: 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania wszystkich obowiązujących 
przepisów dotyczących prowadzenia robót budowlanych.      
Przewidziane do remontu obiekty stanowią część zwartej zabudowy grupowej.           
W czasie remontu nie przewiduje się wyłączenia obiektów z uzytkowania. Realizacja robót 
wymaga  ścisłej współpracy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.  
Podczas prac budowlanych należy zapewnić swobodne przejście dla osób korzystających z 
obiektów i terenu, w sposób zgodny z zasadami BHP.   
Wykonawca na własny koszt zorganizuje zaplecze socjalne i sanitarne na potrzeby 
pracowników, a także miejsca na zaplecze budowy (remontu), miejsca na materiały i 
narzędzia.  
Zamawiający zapewnia nieodpłatnie energię elektryczną oraz wodę na potrzeby remontu.  
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy (remontu) w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy o wykonanie robót.  

 
 
1.5.2    Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących 
się w obrębie placu i zaplecza budowy (remontu), takich jak rurociągi, kable, przewody i 
inne urządzenia. Wykonawca oznaczy oraz odpowiednio zabezpieczy te instalacje i 
urządzenia przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiającego o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 
wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez  jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych. 
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1.5.3    Ochrona środowiska i odpady 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy (remontu) i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń powietrza, wód 
gruntowych, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  
 
1.5.4   Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż.: 
 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż dopuszczalne nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
1.5.5   Zaplecze wykonawcy robót: 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy (remontu) oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia, znajdujących się w remontowanych pomieszczeniach, 
od chwili rozpoczęcia do częściowego lub ostatecznego odbioru robót. Zamawiający może 
wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki w tym zakresie. 
 
1.5.6   Zabezpieczenie placu budowy: 
Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy (remontu) przed 
dostępem osób trzecich. 
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1.6  Określenia podstawowe: 
roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem jakościowym oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
roboty tymczasowe - roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 
wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych.  
prace towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do 
robót tymczasowych (np. pomiary powykonawcze). 
grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy , klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.) 
Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Obowiązuje we wszystkich krajach UE.  
 certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 

 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 
5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wyroby budowlane winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 
Wykonawca winien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych 
do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polska Normą, a także inne 
prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres 
wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich 
wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 
zastosowanych w obiekcie budowlanym. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane 
dokumenty  pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne 
tego materiału. 
 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie tych materiałów do innych robót niż te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zamawiającego, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
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2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy (remontu) w miejscach uzgodnionych z 
zamawiającym, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń 
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 
 
2.4  Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru budowlanego. Inspektor w porozumieniu 
z zamawiającym podejmuje odpowiednią decyzję.  Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 
materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
inspektora nadzoru budowlanego. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba 
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Liczba i rodzaje środków transportu poziomego i pionowego muszą zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami zamawiającego, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego uzgodnionych 
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie środki transportu pionowego winny 
posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do użytkowania oraz mieć zapewnioną 
obsługę przez osoby  posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Należy zwrócić szczególną uwagę w doborze tychże środków ze względu na prowadzenie 
robót, podczas normalnej pracy obiektu zamieszkania zbiorowego, a także ze względu na 
teren wymagający ochrony przed zniszczeniem i zabrudzeniem. 
Środki transportu nie odpowiadające tym warunkom, będą przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego usunięte z terenu budowy na polecenie zamawiającego. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, 
elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia obsadzenia funkcji kierownika budowy 
przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi. 
 
5.2 Istotne dokumenty budowy 
a) Dziennik budowy 
b) Książka obmiaru robót  
c) Inne dokumenty budowy takie jak: 
- dokumenty wchodzące w skład umowy; 
- protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne; 
- instrukcje inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie; 
- protokoły odbioru robót, 
- opinie ekspertów i konsultantów, 
- korespondencja dotycząca budowy. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionym 
przedstawicielom zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy; 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego następujących dokumentów: 

- rysunki robocze, 
- dokumentacja powykonawcza. 

Dokumenty składane inspektorowi nadzoru inwestorskiego winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia, podpisane z podaniem daty  i zaadresowane. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Dokumenty powyższe  nie będą miały wpływu 
na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
wykonawcę. 
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Wykonawca przedkłada inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia po dwa  
egzemplarze wszystkich dokumentów. Rysunki robocze będą przedkładane inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 2 zwykłe 
dni robocze na ich przeanalizowanie  
Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor nadzoru inwestorskiego wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 
ostatecznych rysunków roboczych. Nie powoduje to przedłużenia terminów określonych w 
umowie. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Wykonawca winien przedkładać 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w 
celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 
rysunków zostanie przekazany inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

 
5.3 Likwidacja placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy (remontu) i pełnego 
uporządkowania terenu budowy. Uprzątnięcie terenu budowy (remontu) stanowi wymóg 
określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów inspektor nadzoru budowlanego 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
W razie potrzeby wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru budowlanego świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1       Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w ofercie Wykonawcy wchodzącej w 
skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 
najmniej o 2 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Zapis pomiarów powinien odzwierciedlać kolejność dokonywanych 
pomiarów na obiekcie z podaniem wszystkich zmierzonych wielkości i działań matematycznych 
oraz wyników częściowych tych działań. Pomiary powinny być przyporządkowane do jednoznacznie 
opisanych miejsc na obiekcie oraz rodzajów robót.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
wykonania wszystkich robót podstawowych. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 
instrukcji zamawiającego. 
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7.2   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca 
musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
7.3       Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganych płatności na 
rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez 
wykonawcę i zamawiającego.         
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 
8.  ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady zawarte w 
odpowiednich Polskich Normach, w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót” 
lub w innych publikacjach technicznych. 
Do obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie robót, ulegających zakryciu, do odbioru 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór robót będzie przeprowadzony w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Gotowość robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Dotyczy 
także ewentualnych odbiorów częściowych lub etapowych. 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie 
o wykonanie robót budowlanych. 
Komisja zapoznaje się z realizacją robót podstawowych, uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych robót, komisja może 
przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszących) 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 
202, poz. 2072) w przedmiarze robót nie uwzględnia się robót tymczasowych tzn. robót, 
które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, 
ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych 
stąd należy je uznać jako nakłady bezpośrednie wykonania roboty podstawowej i 
uwzględnić w cenie jednostkowej robót. 
Zakres robót podstawowych podlegających rozliczeniu podają szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
W skład dokumentów odniesienia wchodzą między innymi: 

a) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;  
b) Polskie Normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty techniczne; 
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Główne z nich to: 
1) PN-ISO 6707-2 : 2000 – Budownictwo. Terminologia. Terminy 

stosowane w umowach. 
2) Odpowiednie tomy  wydawnictwa p.t. „ Warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlano –montażowych” wydane przez Instytut 
Techniki Budowlanej. 

3) Publikacje zawierające kosztorysowe normy nakładów rzeczowych – w 
zakresie opisu robót budowlanych. 

 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89/1994 poz.414 z późn. 
zmianami)  

2. Ustawa Prawo  zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. nr 19, poz. 
177 z późn. zmianami). 

3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz. U. nr 92, poz. 881). 
4. Ustawa o systemie oceny  zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. ( Dz. U. z 2004r. nr 204, 
poz. 2087) 

5. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. nr 62 poz.628 z późn. zmianami) 
6. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (DZ.U. nr 62 poz. 627 z 
późn. zmianami) 

7. Ustawa o drogach publicznych  z dnia 21 marca 1985r. (DZ.U. z 2004r. nr 204, poz. 
2086 z późn. zmianami) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( 
Dz.U. nr 209, poz. 1779) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
( Dz.U. nr 198, poz. 2041). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz.U. nr 47, 
poz. 401). 

11. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zamawiającego o swoich 
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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I.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z remontem (termomodernizacją) obiektów AWF Filia w Białej 
Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2 – w zakresie robót rozbiórkowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 
odbiorze robót . 
 
1.3. Zakres robót. 

a) Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych, 
b) Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, 
c) Rozebranie okładzin ściennych lastryko, 
d) Rozebranie okładzin cokołów z płytek ceramicznych, 
e) Rozebranie nawierzchni z kostki, opasek betonowych, 
f) Rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
g) Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz materiałów z rozbiórek.  

 
2. Materiały pochodzące z rozbiórki. 
 
Zdemontowane drzwi, okna, blacha, kratki wentylacyjne, gruz betonowy i ceglany. 
 
3. Sprzęt. 
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i 
drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania wewnętrzne, pomosty 
wewnętrzne . 
 
4. Transport. 
Samochód wywrotka lub skrzyniowy. Wywiezienie gruzu na odpowiednie 
składowiska lub właściwa utylizacja.  
 
5. Wykonanie robót. 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy robotach rozbiórkowych należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.  
 
6. Kontrola jakości. 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku 
zagrożeń na miejscu 
 
7. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 
8. Podstawa płatności. 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
9. Przepisy związane. 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych 
- Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 
93 z późniejszymi zmianami. 
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II.  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  – MONTAŻ  STOLARKI 
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem (termomodernizacją) obiektów 
AWF Filia w Białej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2 – w zakresie montażu (wymiany) stolarki 
okiennej i drzwiowej. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 
odbiorze robót 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
SST obejmuje: 
- wymianę okien na PCV, 
- montaż drzwi zewnętrznych, 
- wykończenie ościeży. 

2.  Materiały 

2.1. Zaprawa cementowo - wapienna 

2.2. Kompletne drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe o wym. 180x210 cm w świetle 
ościeży (w tym większe skrzydło o wymiarach w świetle przejścia min. 90x200 cm), wsp. U 
dla drzwi nie większy niż 0,9 W/m2K, szklone szkłem bezpiecznym, kolor szary (dokładne 
wymiary sprawdzić przed zamówieniem). 
2.3. Okna PCV 150x210 cm w świetle ościeża, wsp. u nie większy niż 0,9 W/m2K, z ciepłą 
ramką, uszczelką EPDM, wyposażone w nawiewniki higrosterowane, kolor szary (dokładne 
wymiary sprawdzić przed zamówieniem). Zastosowane okucia w stolarce okiennej powinny 
umożliwić (regulowane) rozszczelnienie okien, aby zapewnić dopływ świeżego powietrza.  

2.4. Okna aluminiowe 250x435 cm w świetle ościeża, wsp. u nie większy niż 0,9 W/m2K, z 
ciepłą ramką, uszczelką EPDM, wyposażone w nawiewniki higrosterowane, kolor szary 
(dokładne wymiary sprawdzić przed zamówieniem). Zastosowane okucia w stolarce okiennej 
powinny umożliwić (regulowane) rozszczelnienie okien, aby zapewnić dopływ świeżego 
powietrza. 

2.5 Kotwy mocujące, kołki rozporowe. 

2.6 Zaprawa cementowa. 

2.7 Pianka montażowa. 

3.  Sprzęt 
Do wykonania robót wg  niniejszej SST niezbędne są elektronarzędzia, drobny sprzęt 
murarski, kliny drewniane. 

4.  Transport 
Materiały i elementy do wbudowania mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

5.  Wykonanie robót 
5.1 Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien: 
– w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany, 
– w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie umieszczenia izolacji 
termicznej, 
– w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – jak najbliżej warstwy ocieplenia. 
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5.2 Ustawienie okien powinno zapewniać: 
– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów 
okna pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą 
funkcjonalności okna / drzwi, 
– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
 
5.3 Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami 
elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki 
stalowe. 
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona 
możliwość odkształcania się kształtowników okien. 
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania 
klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy 
powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 
 
5.4 Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające 
konieczne odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi balkonowych powinny być 
zgodne z pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część 
B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 
2006 rok. 
Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżem nie powinien 
przekraczać 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien 
wynosić maksymalnie 30 mm. 
 
5.5 Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia 
zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a 
funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i 
zamykaniu był płynny. 
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 
Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, 
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty. 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a 
wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 
Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły 
silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane 
do materiału ościeży. 
Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt 
duży do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian 
warstwowych. 
 
Uszczelnienie i izolacja połączenia okna ze ścianą 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem 
wody opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej. 
Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta 
materiałów uszczelniających, dotyczących: 
– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
– oczyszczenia powierzchni przylegania, 
– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 
– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 
Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i 
zewnętrznej. 
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Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiału uszczelniającego (kitu trwale 
elastycznego) lub impregnowanych taśm rozprężnych nieprzepuszczających powietrza i pary 
wodnej (taśmy paroszczelne). 
Uszczelnienie to powinno uniemożliwiać przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do 
szczeliny między oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary 
wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od 
temperatury punktu rosy). 
Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie 
zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na 
zewnątrz budynku. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami. 
Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki 
poliuretanowej) lub mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają 
izolację termiczną i akustyczną połączenia okna z ościeżami. 
Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji 
termicznej. 
Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o 
kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać 
substancji szkodliwych. 
Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim 
temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. 
Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a 
jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych 
paroprzepuszczalnych. 
Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki 
sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między 
oknem a ścianą. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami. 
 
6.  Kontrola jakości 

1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona prze z producenta przez   

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumencie.  

2. Nie dopuszcza się do stosowania materiałów i wyrobów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. 

3. Należy przeprowadzić kontrolę ogólnych warunków wykonania robót. 

4. Bezwzględnie należy sprawdzić faktyczną, a nie deklarowaną przez producenta 
szerokość drzwi w świetle ościeżnicy.  

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1m2 powierzchni okna oraz drzwi zewnętrznych razem z 
ościeżnicą. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.  

8.  Odbiór robót 
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów dot. wbudowanej stolarki.  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego poprzez ocenę wzrokową 
- sprawdzenie prawidłowości materiałów: ilości kotew, kształtów, zamocowania drzwi i 

okien, 
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- sprawdzenie prawidłowości zamocowania skrzydeł, ich dopasowanie do ościeżnicy 
- sprawdzenie sposobu zamykania, 
- sprawdzenie kompletności drzwi, zgodności kluczy i zamków. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ilość zamontowanych kompletnych drzwi, naświetli i okien, wraz z 
obrobieniem ościeży, uszczelnieniem i uporządkowaniem miejsc montażu.  

10.  Przepisy związane 
10.1 Normy 
PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien – Badania mechaniczne. 
PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych 
właściwości oszklenia. 
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw. 
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw. 
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków 
powietrznych. 
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw. 
PN-EN 1026:2001Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania. 
PN-EN 1027:2001Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania. 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – 
Metoda badania. 
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Wymagania i 
klasyfikacja. 
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań. 
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i 
klasyfikacja. 
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania 
dla określenia odporności na obciążenie statyczne. 
PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania 
dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne. 
PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania 
dla określenia odporności na próby włamania ręcznego. 
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – 
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – 
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – Część 2: Metoda komputerowa dla ram. 
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja. 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw. 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania. 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej. 
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 3: Metoda badania powrotu 
poodkształceniowego. 
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PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 4: Metoda badania powrotu 
poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu. 
PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie 
współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 1: Kompletne okna i 
drzwi. 
PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie 
współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 2: Okna dachowe i 
inne okna wystające z płaszczyzny. 
PN-EN 13049:2004 Okna – Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – Metoda badania, 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja. 
PN-EN 13115:2002 Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenia 
pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne. 
PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów 
do wentylacji mieszkań – Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w 
przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych. 
PN-EN 13363-1:2007 (U) Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem 
– Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i światła – Część 1: 
Metoda uproszczona. 
PN-EN 13363-2:2006 Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej powiązane z oszkleniem – 
Obliczanie współczynnika przenikania całkowitej energii promieniowania słonecznego i 
światła – Część 2: Szczegółowa metoda obliczania. 
PN-ENV 13420:2006 (U) Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – 
Metoda badania. 
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
PN-EN 14608:2006 Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie 
skrzydła. 
PN-EN 14609:2006 Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne. 
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 
1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności. 
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności 
od dźwięków powietrznych elementów budowlanych. 
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw. 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych – Wymagania. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana – Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne. 
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane – Podział. 
 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty 
wykończeniowe, Zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie 
Arkady – 1990 rok. 
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III.  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  – DOCIEPLENIE ŚCIAN 
ZEWNĘTRZNYCH 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót związanych z remontem (termomodernizacją) obiektów AWF 
Filia w Białej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok  przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja 
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
docieplenia  budynku metodą bezspoinową i obejmują: 

a) obróbki blacharskie z blachy powlekanej, 
b) docieplenie ścian płytami styropianowymi  14 cm, 
c) docieplenie cokołów i ścian fundamentowych styropianem ekstradowanym XPS, 
d) docieplenie ościeży płytami styropianowymi 2 cm, 
e) ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, 
f) rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m. 

 
2. MATERIAŁY 
Materiały zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiadać następujące cechy : 
- wszystkie elementy powinny być nie rozprzestrzeniające ognia – NRO, 
- zastosowane materiały nie mogą wydzielać substancji toksycznych, również w przypadku 
pożaru, 
- zgodność wszystkich elementów systemu, 
- mała wilgotność i nasiąkliwość zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania, 
- duża trwałość ocieplenia i odporność na starzenie, korozję chemiczną i biologiczną, 
- zawartość wyłącznie wodorozcieńczalnych zapraw i powłok gruntujących i pośrednich, 
- neutralny wpływ na środowisko naturalne. 
Do docieplenia ścian metodą bezspoinową należy zastosować kompletny system 
termoizolacyjny, nie należy mieszać poszczególnych składników z różnych systemów.  
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
 
2.1. Zaprawa klejowa 
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej 
przepuszczalności i przyczepności. 
 
2.1.1. Transport i składowanie 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią.  
 
2.2. Płyty styropianowe 
Styropian grafitowy, z surowca, uszlachetnionego np. kompozycją grafitu, który dodany został 
do granulek w procesie produkcji polistyrenu.  Płyty w wersji z bokami frezowanymi 
umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”. Płyty standardowo produkowane  w wymiarach: 
długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm 
Poziom wytrzymałości na zginanie  BS100   ≥ 100 kPa 
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Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2± 
0,2% 
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych  TR100≥100kPa 
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C  0,040 W/(m2K) 
Klasa reakcji na ogień: E. 
 
2.2.1. Transport i składowanie 
Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania 
płyt lub uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych 
w warstwie termoizolacyjnej. 
 
2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować 
siatkę odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia, gramatura siatki – 175 g/m2. Siatka 
powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca 
pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 
1500N/5cm. 
 
2.4. Podkład tynkarski 
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne 
lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, 
posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 
Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
 
2.4.1. Transport i składowanie 
Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać 
ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie 
zamkniętych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na 
paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych 
pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu. 
 
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny 
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk 
cienkowarstwowy silikonowy grub. 2 mm. Należy stosować tynk z tego samego systemu co 
w/w materiały. 
 
2.5.1. Transport i składowanie 
Tynki cienkowarstwowe są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich 
zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i 
przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze 
dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku 
wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 
2.6. Elementy uzupełniające 
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy 
narożnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. 
dylatacji). Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 
mm powinny być stosowane do wzmacniania naroży pionowych do wysokości minimum 200 
cm od poziomu terenu oraz naroży przy ościeżach drzwi wejściowych do budynku. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- środek transportowy 
- samochód samowyładowczy do 5 t 
- żuraw okienny przenośny 0,15 t 
- rusztowanie zewnętrzne rurowe 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przyklejanie płyt  
1) Przygotowanie podłoża 
 Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre 
przyleganie – przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki 
podłoża. 
Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować obróbki 
blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice 
itp. 
 
2) Zaprawa 
 Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i 
wolnych od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) 
powierzchni murów, tynków i betonów. 
 Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki 
trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-
wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i 
powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek 
ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie 
należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego 
wyschnięcia. 
Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 
godziny. 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm 
kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć 
uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa 
minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można 
nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe należy 
mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego 
układu styków pionowych. 
Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i 
przystąpić do koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość 
łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m2.  
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Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać 
wszystkie naroża otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość 
łączników należy zwiększyć do minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji 
przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z układania podwójnej siatki. 
Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką 
lub dodatkowymi kątownikami aluminiowymi. 
Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej 
w przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po 24 h. 
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie. 
Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do 
ścian budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe 
podczas robót oraz demontażu rusztowań. 
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C. 
 
3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 
2-3 mm za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna 
szklanego (z zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy 
grubości ok. 1 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna.  
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie. 
 
4) Farba gruntująca - podkład pod tynki 
Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji 
przeciw przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej 
wytrzymałości trzeba usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy 
zeskrobać i zmyć wodą. 
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków 
malarskich. Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby 
wynosi ok. 3 godzin. 
Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 
 
5) Tynk silikonowy 
Gotowy dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz, zawierający ziarno 2 - 
2,5 mm, zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”. 
Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą bezspoinową, z 
zastosowaniem płyt styropianowych. 
Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem 
stalowej pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy 
nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub 
pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. 
Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 
Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można 
usunąć mechanicznie. 
 
6) Obróbki blacharskie 
a) Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia. 
b) Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40 mm i 

być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą 
deszczową. 

c) Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania 
styropianu, w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. 
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d) Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej  powlekanej 
przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieć szerokość min. 40 
mm, większą od głębokości gotowego ościeża. Skrajne części blachy powinny być 
wywinięte pod kątem prostym do góry na min. 2 cm. Długość podokienników powinna być 
o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy ,,na 
wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową, pionową krawędź pod okapnik w 
ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem styropian na styku 
z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm. 

 
6. ODBIÓR ROBÓT 
 
6.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  
9.1. Polskie normy 
- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)” 
- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” 
- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.” 
- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”. 
- PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania 

oraz czynniki, jakie powinny być uwzględniane”. 
 
9.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką. 
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu 

ocieplenia. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 

„Budownictwo ogólne” 
- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian 

zewnętrznych metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo 
ITB nr 530/85. 

 
 
IV.  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  – ROBOTY ZIEMNE I 

NAWIERZCHNIOWE 
 

1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych i nawierchniowych związanych z remontem (termomodernizacją) obiektów AWF Filia w 
Białej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
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1.3. Zakres robót objętych SST. 
Specyfikacja dotyczy prowadzernia prac ziemnych. W  zakres  tych  robót  wchodzą: 
- rozbiórka opaski z kostki betonowej oraz obrzeży trawnikowych, 
- ułożenie nowej lub przełożenie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 6 cm, 
- wbudowanie obrzeży trawnikowych, 
- wykonanie i zasypanie wykopu o głębokości do 7 m wykonywanego odcinkami przy 
odkrywaniu   ścian fundamentowych , 
- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i doprowadzenie go do stanu pierwotnego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Budowla   ziemna   -  budowla   wykonana  gruncie   spełniająca  warunki   stateczności i 
odwodnienia. 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego wysokość przekracza 3 m. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów. 
Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą w fazie produkcji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej,SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Betonowa kostka brukowa  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest 
posiadanie aprobaty technicznej  w zakresie: 
a) wyglądu zewnętrznego: 
- struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków, 
- powierzchnia górna kostek powinna być szorstka i równa, krawędzie kostek również powinny 
być proste i równe, 
- wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 
b) kształtów, wymiarów i koloru: 
- tolerancje wymiarowe wynoszą: na długości +/- 3 mm, na szerokości +/- 3 mm, na grubości 
+/- 5 mm. 
c) cech fizykochemicznych 
  • wytrzymałość na ściskanie ( średnia z 6-ciu kostek ) po 28 dniach 60 Mpa. Dopuszczalna 
najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek).  

a) nasiąkliwość wg PN-88/B-06250 - max. 5%,  
b) odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania wg PN-88/B-06250:  
c) pęknięcia próbki - brak,  
d) strata masy - max. 5%,  
e) ścieralność na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02 - max. 4 mm. 

Kształt  kostki Wykonawca, przed złożeniem zamówienia, powinien uzgodnić z Inspektorem 
nadzoru.  
 
 



 22

2.2 Zasady  wykorzystania  gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypania wykopów. Grunty przydatne do wbudowania mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę 
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż wykorzystanie do zasypki wykopu lub 
wykonanie prac objętych kontraktem. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru.  
Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  
 
3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie.  
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu oceny zgodności.  
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.  
Narzędzia: młotki, przecinaki, kilofy, młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne, szlifierki, 
wózki i taczki. Sprzęt i środki transportowe: sprężarki spalinowe, samochody-wywrotki, 
ładowarka.  
Układanie kostki brukowej betonowej będzie wykonane ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich.  
Zagęszczenie należy wykonać przy pomocy wibratora płytowego. Wibrator powinien być 
zaopatrzony w gumową podkładkę w celu zapobieżenia pękaniu kostek w czasie zagęszczania.  
 
4. TRANSPORT. 
Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed wysypaniem. Przewożona kostka powinna być w czasie transportu 
chroniona przed uszkodzeniami przez właściwe ułożenie (na płask) i zabezpieczona przed 
możliwością przesuwania się.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności 
przygotować i zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie obiektu powinno polegać na 
ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, oraz umieszczeniu napisów 
informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zawiezie wstępu na przedmiotowy teren 
osób nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych.  
Każdemu z pracowników należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. 
Pracownicy powinni znać przepisy bhp i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.  
Roboty wstępne obejmują głównie prace rozbiórkowe, demontażowe i porządkowe 
pozwalające na przystąpienie do kolejnego etapu jakim są roboty ziemne. Ze względu na czynne 
obiekty dydaktyczne istnieje konieczność wywozu materiału uzyskanego z rozbiórek 
elementów betonowych bez zbędnego magazynowania go w strefie prowadzenia prac.  
 
5.2 Roboty nawierzchniowe 
Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej układa się na podsypce piaskowej lub piaskowo-
cementowej, ręcznie, w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę 
należy układać 1 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  
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Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni.  
Do ubijania ułożonej nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek.  
Do zagęszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno używać 
walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 
nawierzchnię.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1 Roboty ziemne 
Sprawdzenie jakości polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i 
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych. Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych 
powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
6.2 Nawierzchnia z kostki brukowej    
- pomierzenie szerokości spoin,  
- sprawdzenie prawidłowości wibrowania,  
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
- sprawdzenie, czy przyjęty wzór i kolor nawierzchni jest zachowany.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
- rozbiórka opaski bet. - m²  
- wywiezienie gruzu - m³  
- nawierzchnia z kostki brukowej – m ² 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku 
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po 
dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w 
umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401) 
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V.  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  – ROBOTY 
HYDROIZOLACYJNE 

 
 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z  remontem (termomodernizacją) obiektów AWF Filia w Białej Podlaskiej przy ul. 
Akademickiej 2. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3 Zakres robót: 
-czyszczenie szczotkami ścian fundamentowych, 
-uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic – gruntowanie muru, 
-wykonanie hydroizolacji, 
- przyklejenie płyt styropianowych (XPS 300). 
 
1.4 Określenia podstawowe: 
Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk 
(układów). 
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się z 
gruntem przed wilgocią 
izolacja pionowa ścian - chroni ściany piwnic przed wilgocią, wodą opadową i gruntową. 
izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, 
asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczająca budowle, pomieszczenia lub 
urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią. 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w 
celu zabezpieczenia podłogi przed woda lub wilgocią gruntową. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inwestora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny 
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. 
Materiały do wykonania hydroizolacji muszą posiadać atesty do zastosowań w budynkach 
użyteczności publicznej. 
 
2.1 Preparat gruntujący: 
Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna stosowana jako preparat gruntujący pod 
hydroizolacje z mas bitumicznych. 
 
2.2 Hydroizolacja: 
Elastyczna modyfikowana polimerami masa powłokowa do szczelnej hydroizolacji i 
zabezpieczenia fundamentów, do wykonywania izolacji pionowej części podziemnych 
obiektów budowlanych w celu zabezpieczenia przed wilgocią i wodą opadową, nie 
wywierającą ciśnienia hydrostatycznego na fundament, grub. min. 3,0 mm po wyschnięciu. 
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2.3 Izolacja cieplna: 
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS odmiany 300, powierzchnia gładka, grubość 14 cm,   

 gęstość 29-36kg/m3 
 reakcja na ogień E 
 średni osiągalny współczynnik przenikania ciepła (10ºC) 0,038[W/(mK)] 
 naprężenie ściskające przy 10%odkształceniu względnym >300[kPa] 
 średnia osiągalna nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu <25 

 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:  
- do przygotowania podłoża: narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki 
druciane, myjka wysokociśnieniowa.  
- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z 
pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym 
mieszadłem, pojemniki na  zaprawę,  
- do nakładania preparatów gruntujących: niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka, 
pędzel,  
- do nakładania zapraw uszczelniających (mas uszczelniających): szczotka, ławkowiec.  
 
4. TRANSPORT 
Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić 
dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić 
przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a także 
wodorozcieńczalne grunty należy chronić przed mrozem.  
Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. Należy sprawdzać termin ważności 
produktu.  
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i 
przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej  przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami zawartymi w 
instrukcjach technicznych oraz normach i normatywach producenta. 
Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych 
cząstek oraz innych zanieczyszczeń, mogących pogorszyć przyczepność. Stare powłoki 
smołowe nleży bezwzględnie usunąć. Istniejące uszczelnienia z bitumicznych mas oraz 
roztworów lub emulsji bitumicznych (asfaltowych), nakładane na zimno lub gorąco nadają się, 
jako podłoże o ile ich wytrzymałość pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji.  
Przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej podłoże należy odpowiednio przygotować. 
Usunąć (np. skuć) wystające resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. 
usunąć np. przez szlifowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem itp. Szczególnie starannie  
usunąć zanieczyszczenia ziemią i gruzem z obszaru styku ławy ze ścianą fundamentową. 
Ubytki uzupełnić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia 
podłoża.  
Ostatecznie podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również 
ubytków, spękań, raków itp.  
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Po oczyszczeniu podłoża wykonać gruntowanie. Roztwór gruntujący nanosić się szczotką lub 
pędzlem. Właściwą hydroizolację wykonać po wyschnięciu warstwy gruntującej.  
Uwaga: należy zapoznać się z kartą techniczną preparatów do gruntowania.  
Na powierzchniach z dużą ilością porów i niewielkich kawern oraz na powierzchni 
profilowanych pustaków, kamieni lub bloczków, aby zapobiec tworzeniu się pęcherzy lub w 
celu wyrównania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypełniającego. 
Warstwa szpachlowania zamykającego musi wyschnąć, zanim będzie można rozpocząć  
następny etap pracy (wykonywanie właściwej powłoki hydroizolacyjnej).  
Na powierzchni porowatych materiałów (np. bloczki betonowe lub z betonu komórkowego) 
przy projektowanej izolacji przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą opadową oraz wodą 
pod ciśnieniem) należy wykonać cementowy tynk tradycyjny lub ewentualnie szpachlowanie 
zamykające z zaprawy cementowej.  
Materiał izolacyjny należy nakładać przynajmniej w dwóch warstwach. Aplikację drugiej 
warstwy należy przeprowadzić najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy 
położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji 
przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą opadową oraz wodą pod ciśnieniem) 
rekomendowanym rozwiązaniem ułatwiającym kontrolę wymaganej grubości warstwy  
jest aplikacja materiału specjalną pacą stalową z dystansami lub wtopienie w pierwszą warstwę 
materiału siatki zbrojącej.  
Hydroizolacja osiąga swoje końcowe parametry po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero 
wtedy można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych oraz do 
zasypywania wykopów fundamentowych. Nie dopuszczać do sytuacji, żeby woda opadowa 
mogła wnikać w przegrodę i podchodziła pod warstwę hydroizolacji od strony podłoża. Nie 
zostawiać powłoki hydroizolacyjnej na zimę bez warstw ochronnych. Wykopów nie zasypywać 
stwardniałą gliną, gruzem czy gruboziarnistym żwirem itp. materiałem mogącym uszkodzić 
powłokę hydroizolacyjną, jeżeli nie jest ona zabezpieczona przed mechanicznym 
uszkodzeniem np. za pomocą płyt ochronnych. W przypadku silnego nasłonecznienia roboty 
izolacyjne wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami wiedzy technicznej, stosując siatki 
ochronne albo wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. 
Do ochrony powłoki hydroizolacyjnej można stosować dedykowane temu zastosowaniu 
specjalne płyty ochronno-drenujące.  
Nadają się one do stosowania w przypadku obciążenia zarówno wilgocią jak i wodą. Do 
wykonywania warstw ochronnych można także stosować polistyren ekstrudowany - styrodur 
(XPS) oraz polistyren ekspandowany – styropian (EPS). Należy wykluczyć powstawania 
punktowych lub liniowych obciążeń powłoki wodochronnej. Płyty faliste i jednowarstwowe 
membrany kubełkowe nie nadają się do ochrony uszczelnienia w czasie zasypywania wykopu. 
W przypadku stosowania płyt ze styropianu/styroduru jako warstwy ochronnej przy 
zasypywaniu wykopów fundamentowych należy zwrócić uwagę, aby ich ewentualne 
przemieszczenia nie uszkodziły hydroizolacji. 
Termoizolacja w gruncie może być wykonana z materiału odpornego na obciążenia 
mechaniczne, agresywne czynniki występujące w gruncie oraz oddziaływanie wilgoci/wody. 
Do tego celu doskonale nadają się płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Cechują się 
odpowiednimi parametrami wytrzymałościowymi, odpornością na wodę oraz kwasy 
humusowe. W zależności od wielkości płyt rozmieszcza się równomiernie 6 do 8 punktów 
klejenia wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty.  
Płyty termoizolacyjne należy obciąć ukośnie w rejonie faset. W przypadku stosowania 
prefabrykowanych wyobleń muszą one być stabilnie oparte na płycie, nie na fasecie.  
W przypadku obciążenia wodą płyty przykleja się całopowierzchniowo.  
Powyżej gruntu mocować dodatkowo płyty za pomocą kołków (dybli) z tworzywa sztucznego i 
wykonać warstwę zbrojącą i cienkowarstwową wyprawę tynkarską. 
 
 
 



 27

5.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP, dotyczących ochrony zdrowia 
wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji 
niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Zaleca się stosowanie środków ochrony 
osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonać zgodnie  z 
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązujących  
norm polskich i  unijnych, normatywów i dokumentacji zgodności oraz wiedzy budowlanej. 
System uszczelniania i renowacji w przyjętej projektem technologii krzemionkowo-szlamowej 
wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie 
tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów ale  
równieżodpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. 
Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności i sposobu wentylacji itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu 
koniecznym jest spełnienie następujących warunków:  
-posiadać odpowiednio przeszkolony personel,  
-posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni i nakładania poszczególnych warstw 
przewidzianych systemem,  
-posiadać zestaw przyrządów do kontroli temperatur i grubości poszczególnych warstw 
układanych na ścianie (również tynków),  
-dostarczana partia materiałów winna posiadać deklarację zgodności,  
-Przeprowadzane kontrole jakości wykonanych warstw i etapów winny odpowiadać normom  i 
być wpisane w dziennik budowy,  
- należy prowadzić bieżący zapis wykonywanych prac i ich jakości, również przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą jakości tynków renowacyjnych i ich wymaganymi 
parametrami.  
Kontrolę grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym należy wykonywać poprzez 
określenie zużycia materiału na jednostkową i/lub wydzieloną powierzchnię oraz poprzez 
pomiar grubości świeżo nałożonej powłoki. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy  
uszczelniającej, należy wykonać w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdych 
100 m2uszczelnianej powierzchni. 
Kontrolę wyschnięcia powłoki przeprowadza się w sposób niszczący na próbce referencyjnej 
poprzez przecięcie powłoki. Próbka referencyjna wykonywana jest na identycznym podłożu i w 
identycznych warunkach jak właściwe uszczelnienie. Należy ją przechowywać w wykopie. 
Zaleca się dokumentować wyniki kontroli grubości nakładanej warstwy. 
 
6.2 Badania laboratoryjne  
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub 
zgodności z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny 
koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu 
budowy.  
 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych.  
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7. OBMIAR ROBÓT 
Dla prac związanych z przygotowaniem podłoża, gruntowaniem, wyrównaniem, wykonaniem 
powłoki hydroizolacyjnej obmiar robót prowadzi się w [m2] pokrytej powierzchni. 
Każdorazowo należy wyliczyć warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zużycia 
materiałów.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W 
takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
badanie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
9. PŁATNOŚĆ 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z 
ustaleniami umowy. 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po 
dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu 

do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek 

zapraw do murów. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
 
VI.  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  – RENOWACJA DACHU PAPĄ 

TERMOZGRZEWALNĄ 

 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem (termomodernizacją) obiektów AWF 
Filia w Białej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2. 
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących 
robót: 

- rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 
- rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 
- rozebranie obróbek blacharskich: pasy gzymsowe, kominy, ogniomur z blachy 

nie nadającej się do użytku 
- wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi  
- utylizacja materiałów dekarskich z rozbiórki 
- docieplenie dachu z płyt z wełny mineralnej 
- pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe 
- uzupełnienie obróbek blacharskich. 

  
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i 
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

2.0. Materiały 

1) płyty z wełny mineralnej grub 25 cm, układane dwuwarstwowo, o gęstości nie 
mniejszej niż 120 kg/m3 pod krycie papą termozgrzewalną, z przeznaczeniem na dachy 
płaskie, reakcja na ogień kl. A1 wg PN-EN 13501-1, mocowanie płyt łącznie z papą 
mechaniczne. Dopuszcza się wielowarstwowy układ izolacji termicznej i akustycznej (z 
warstwami o różnej gęstości), mocowany mechanicznie, przeznaczony do 
dachów płaskich o łącznej grub. nie mniejszej niż 25 cm, o współczynniku 
przewodzenia ciepła nie gorszym niż λ=0,039W/(m2K) dla warstwy górnej i 
λ=0,037W/(m2K) dla warstwy dolnej, reakcja na ogień kl. A1 wg PN-EN 13501-1, 

2) płyty z wełny mineralnej grub 25 cm o gęstości około 40 kg/m3 (w części łącznika 
pokrytej blachą), 

3) papa termozgrzewalna podkładowa grub. nie mniej niż 4,0 mm, modyfikowana SBS na 
włókninie poliestrowej lub szklanej, gwarantowana giętkość w niskiej temperaturze EN 
1109  ≤ -5ºC, odporność na spływanie EN 1110  ≥ 80º, maks. siła rozciągająca wzdłuż 
wg EN 12311-1 – nie mniej niż 1500 ± 500 N/50 mm, maks. siła rozciągająca w 
poprzek wg EN 12311-1 - nie mniej niż 2500 ± 700 N/50 mm, wydłużenie wzdłuż i w 
poprzek wg EN 12311-1 – min. 8± 5%, reakcja na ogień EN 13501-1 - klasa E, 

4) papa termozgrzewalna nawierzchniowa grub. nie mniej niż 5,2 mm, modyfikowana 
SBS na włókninie poliestrowej, gwarantowana giętkość w niskiej temperaturze EN 
1109  ≤ -20ºC, odporność na spływanie EN 1110  ≥ 95º, maks. siła rozciągająca wzdłuż 
wg EN 12311-1 – nie mniej niż 900 ± 300 N/50 mm, maks. siła rozciągająca w poprzek 
wg EN 12311-1 - nie mniej niż 700 ± 300 N/50 mm, wydłużenie wzdłuż i w poprzek 
wg EN 12311-1 – min. 50± 15%, reakcja na ogień EN 13501-1 - klasa E. 
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3.0. SPRZĘT 

Rodzaje sprzętu używanego do robot pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robot i przepisów BIOZ 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robot.  

4.0. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii materiału, jego objętości, technologii i załadunku oraz odległości transportu.  

5.0. Wykonanie robót 

Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy pracach na wysokości oraz na 
przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież 
roboczą, obuwie i rękawice oraz sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości. 
Podczas prac dekarskich wykonywanych metodą zgrzewania na dachu musi znajdować 
się sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego oraz pojemników w wodą i 
piaskiem, a także apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 
Prace pokrywcze w części łącznika pokrytej papą wykonać po ułożeniu izolacji cieplnej z 
płyt z wełny mineralnej. Mocowanie płyt z wełny mineralnej twardej wraz z papą 
podkładową za pomocą łączników mechanicznych zgodnie z wytycznymi producenta. 
W części łącznika krytej blachą płyty z wełny mineralnej ułożyć dwuwarstwowo na 
istniejącym stropie, na izolacji z folii PE, po częściowym odkryciu pokrycia dachowego. 
Po zakończeniu robót uzupełnic pokrycie w miejscu rozbiórek. 
 

5.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe i demontażowe tak, aby nie 
naruszyć konstrukcji istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy 
robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) 
rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Niedopuszczalne 
jest palenie jakichkolwiek rzeczy usuniętych z obiektu. Gruz i inne elementy wywieźć 
w miejsce do tego przeznaczone i poddać utylizacji. 

5.2.  Podłoże pod pokrycie 

1. Wszelkie ubytki w podłożu uzupełnić i wyrównać powierzchnie gładzi do takiego 
stopnia, by prześwit pomiędzy powierzchnia podłoża a łata kontrolna o długości 2.0 
m nie był większy niż 5 mm, 

2. Podłoże powinno być równe, co ma decydujące znaczenie na prawidłowy spływ 
wody, przyczepność papy do podłoża oraz estetykę wykonanego pokrycia, 

3. Wytrzymałość i sztywność podłoża powinny zapewniać przeniesienie 
przewidywanych obciążeń występujących podczas wykonywania robót oraz podczas 
eksploatacji dachu, 

4. Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń,  
5. Zaleca się również, aby przy obróbkach elementów wystających nad powierzchnię 

dachu stosować kliny z wełny mineralnej. 
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5.3.  Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych zgrzewalnych 

1. Prace dekarskie z użyciem pap zgrzewalnych można wykonywać w temperaturze nie 
mniejszej niż 0ºC w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie mniejszej niż 
+5ºC w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te mogą być nieco niższe pod 
warunkiem, że rolki papy będą przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o 
temperaturze ok. +20ºC i wynoszone na dach bezpośrednio przed ich układaniem., 

2. Nie należy prowadzić prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej 
powierzchni, a także podczas opadów atmosferycznych lub silnego wiatru, 

3. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynien, haków i 
innego oprzyrządowania, oraz od wstępnego wykonania z papy podkładowej 
obróbek detali dachowych takich jak ogniomury, kominy, świetliki. 

4. Przy nachyleniach dachu do 20% papę należy układać pasami równoległymi do 
okapu, natomiast przy większym spadku papę układa się pasami prostopadłymi do 
okapu ze względu na możliwość osuwania się układanych pasów papy podczas ich 
zgrzewania, co spowodowane jest znaczną masą papy. Minimalny spadek dachu 
powinien być taki, aby nawet po wystąpieniu ugięcia elementów konstrukcyjnych 
dachu zapewnione było skuteczne odprowadzenie wody. Dlatego też nachylenie 
połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale tam gdzie jest to możliwe 
zaleca się większe spadki. 

5. Przed ułożeniem papy rolkę należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana 
i po przymierzeniu z uwzględnieniem zakładów oraz ewentualnym przycięciu, 
zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na całej ich szerokości (12-
15 cm) należy podgrzać palnikiem i docisnąć szpachelką w celu wgniecenia posypki 

6. Kolejne pasy papy należy łączyć ze sobą na zakład wzdłużny o szerokości 8-10 cm i 
poprzeczny o szerokości 12-15 cm. Zakłady powinno się wykonywać ze szczególną 
starannością i zgodnie z kierunkiem spływu wody oraz zgodnie z kierunkiem 
wiatrów wiejących w danej okolicy. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane trzeba po 
odchyleniu papy podgrzać i ponownie skleić. Miejsca wypływu masy bitumicznej 
zaleca się posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki. 

7. Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady zarówno poprzeczne jak i 
wzdłużne nie pokrywały się. Pasy papy nawierzchniowej należy przesunąć 
względem papy podkładowej o połowę szerokości rolki. Aby uniknąć zgrubień na 
zakładach zaleca się odcięcie pod kątem 45% narożnika z każdego pasa znajdującego 
się na spodzie zakładu. 

5.4.  Wykonywanie obróbek dachowych z pap zgrzewalnych 

1. Do wykonania obróbek kątowych ścianek attykowych i kominów należy stosować 
wyłącznie papy asfaltowe modyfikowane zgrzewalne, na osnowie z włókniny 
poliestrowej, w układzie dwuwarstwowym, 

2. Po ułożeniu wodoszczelnej warstwy podkładowej na połaciach dachów, w kątowych 
narożach zastosować kliny dachowe o przekroju trójkątnym 10x10 cm, z wełny 
mineralnej, laminowanych papą. Kliny dachowe mocować do zagruntowanego 
podłoża odpowiednim klejem bitumicznym. 

3. Po zamontowaniu klinów dachowych, zgrzać papą podkładową obróbki w pasie o 
takiej szerokości, by zakład papy podkładowej poza klinem, zarówno na połaci 
dachowej jak i na ścianie pionowej wynosił min. 10 cm, 

4. W dalszej kolejności zgrzać papę wierzchniego krycia na połaci w ten sposób, by 
arkusz papy wierzchniej warstwy przylegał do dolnej krawędzi klina dachowego, co 
zapewni zakład na papie podkładowej obróbki o szer. min. 10 cm, 



 32

5. Papę nawierzchniową obróbek kątowych zgrzewać pasami papy o takiej szerokości, 
by krawędzie boczne tych pasów były wyprowadzone ok. 10 cm poza krawędzie 
papy podkładowej obróbek, 

6. Na pionowych powierzchniach ścianek attykowych i kominów, nawierzchniową 
obróbkę papową należy dodatkowo przymocować listwą dociskowa szer. min.     2 
cm z blachy gr. min. 0,7 mm. Odległość pomiędzy punktami zamocowań        ok. 25 
cm. Jako łączniki mocujące stosować kołki rozporowe z wkrętami uzbrojonymi w 
rozety do maskowania łbów wkrętów lub gwoździe dekarskie z podkładka EPDM 
wbijane w kołki rozporowe. Styk listwy ze ścianą wypełnić od góry kitem 
trwaleplastycznym. 

5.5.  Zgrzewanie papy 

1. Rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej 
strony do środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże 
jednocześnie wolno rozwijając rolkę - folia ochronna od spodu rolki stapia się i 
nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża,  

2. Zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie 
wzdłuż brzegu wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok. 9 cm; zakład poprzeczny 
powinien mieć szerokość min. 12 cm, 

3. Zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te 
same szerokości jak w papie wierzchniego krycia, zakłady papy należy wykonać ze 
szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania w dużym stopniu decyduje o 
szczelności pokrycia; wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 cm na całej 
długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania; miejsca wypływu masy 
asfaltowej można posypać posypką, co poprawi wygląd estetyczny dachu, 

4. Wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej 
podgrzać papę spodnią zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i 
nie pogarszała jakości zgrzewu, 

5. Zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie 
występowały w jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej 
muszą być przesunięte względem siebie o połowę szerokości rolki, 

6. W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, należy 
zastosować klin z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu papy pod 
kątem 90º; klin należy zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy zgrzewaniu; 
papę należy zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokość min. 10-15 
cm od najwyższego punktu klina. Zaleca się brzeg papy na powierzchni pionowej 
dodatkowo przymocować specjalną listwą dociskową aluminiową mocowaną na 
kołki i doszczelnić uszczelniaczem dekarskim, 

7. W obniżonych temperaturach otoczenia papy powinny być przed użyciem 
przechowywane przez 24 godziny w temperaturach nie niższych niż +18ºC,  

8. Wszelkie prace z użyciem pap z asfaltem niemodyfikowanym i pap z asfaltem z 
dodatkiem SBS należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż +5ºC. 

5.6.  Roboty blacharskie 

1. Należy wykonywać w porze suchej w temperaturze powyżej -150 C, na nie 
oblodzonych powierzchniach, 

2. Wszystkie wygięcia blach wykonywać należy tak aby nie uszkodzić powłoki, 
3. Pokrycie rozpocząć od pasa okapowego z kapinosem, 
4. Sąsiadujące ze sobą arkusze powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 

10cm, 
5. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy wykonać dylatacje konstrukcyjne i 

termiczne tak aby zapobiec rozszczelnieniu obróbki i zahamowaniu odpływu 
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6. W dachach o odprowadzeniu zewnętrznym wody na krawędziach okapowych należy 
zamocować haki rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierunku 
podłużnym, 

7. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone przed możliwością 
zanieczyszczenia i niedrożności rur spustowych, 

8. Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny być dostosowane do powierzchni z jakiej 
odprowadzane są wody opadowe, 

9. Rynny i rury spustowe powinny zostać wykonane z odcinków odpowiadających 
długości jednego arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, 

10. Mocowanie haków rynnowych nie może być większe niż 50cm, 
11. Rynny powinny mieć wpusty mocowane do rur spustowych, 
12. Rury spustowe należy łączyć na rąbek leżący w pionie, a w złączach ukośnych na 

zakład 40mm z polutowaniem, 
13. Rury należy wpuścić do kanalizacji deszczowej na głębokość kielicha.  

 

6.0. Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 
Kontrola wykonania podkładów betonowych pod pokrycie z pap zgrzewalnych powinna 
być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania 
pokrycia, zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 pkt. 3.2.3. 
Kontrola wykonania pokrycia i obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodności 
ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających – podczas wykonywania prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia – po zakończeniu prac 

pokrywczych. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny jeśli wszystkie właściwości materiałów i 
robót w zakresie podkładu, pokrycia i obróbek są zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji 
montażu producentów. 

7.0. Odbiór robót 

Badanie podłoża należy przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru, w porze suchej 
przed przystąpieniem do robót pokrywczych. 
Roboty dekarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagają odbiorów częściowych 
potwierdzanych wpisem do dziennika budowy. Odbiorom częściowym podlegać będą 
następujące elementy: 

a) jakość zastosowanych materiałów, 
b) dokładność wykonania obróbek papowych i połączenia z pokryciem, 
c) dokładność wykonania obróbek blacharskich i połączenia z pokryciem, 
d) wykonanie podłączenia do urządzeń odwadniających. 

Odbiór końcowy pokrycia oraz obróbek blacharskich i elementów odwodnienia dachu 
należy przeprowadzić po zakończeniu prac pokrywczych, po opadach atmosferycznych. 
W odbiorze końcowym podlega sprawdzeniu stan wykonania pokrycia, zgodność z 
dokumentacja zamówienia i SST oraz wymaganiami inspektora nadzoru. 
Niezgodność lub odstępstwo, które spowoduje wynik negatywny będzie skutkowało 
przerwaniem czynności odbiorowych.  
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Odbiór obróbek blacharskich: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia tj. braku dziur, pęknięć i odchyleń 
przy łączeniach, 

b) sprawdzenie szerokości zakładów przez pomiar szerokości w trzech dowolnych 
miejscach o dopuszczalnej odchyłce do 1mm, 

c) sprawdzenie umocowania do deskowania i rozstawienie żabek , łapek i języków, 
d) sprawdzenie umocowania pasów usztywniających, 
e) sprawdzenie szczelności obróbek.  

8.0. Podstawa płatności 

Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy Zamawiajacym, a Wykonawcą. 

9.0. Przepisy związane 

1. PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych, 
2. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania, 
3. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze, 
4. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, 
5. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych, 
6. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania, 
7. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania, 
8. PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych, 
9. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa, 
10. PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 

tkaniny szklanej i welonu szklanego, 
11. PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej, 
12. PN-B-30000:1988 Cement portlandzki. 

 


