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1. Dane ogolne

1.1 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robdt remontowych oraz przebudowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na Dom Studenta w
AWEF Filia w Biatej Podlaskiej, z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem
pozwolenia na budowe, wszystkich wymaganych prawem sprawdzen, uzgodnien i
dokumentow - niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowg i realizacji robot

budowlanych.

1.2 Warunki ogdlne.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ stosowne deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE, spetnia¢ warunki
techniczno — budowlane w tym wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzn. zmianami.

Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ dokumentacj¢ projektowa na podstawie posiadanej
przez Zamawiajacego inwentaryzacji budynku, wykorzystujac ja w zakresie dotyczacym
niniejszego zamowienia, programu funkcjonalno — uzytkowego, wlasnych pomiaréw, badan i
inwentaryzacji na miejscu oraz ustalen z Zamawiajacym.

Dokumentacja projektowa obejmowaé bedzie zaprojektowanie przebudowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego 6 kondygnacyjnego (w tym piwnice) wraz ze zmiana sposobu
uzytkowania na Dom Studenta w tym:

a) dostosowanie budynku do aktualnych wymagan techniczno — budowlanych w tym
pozarowych obowiazujacych dla budynkow kat. V zagrozenia ludzi,

b) zapewnienie dostepu do budynku dla 0séb niepetnosprawnych, co najmniej w zakresie
wymaganym obowiazujacymi przepisami, dostosowanie jednego pomieszczenia na
parterze budynku dla osoby niepetnosprawnej (przewiduje si¢ mieszkanie Nr 1),

c) zaprojektowanie w istniejacej przestrzeni klatki schodowej fundamentéw oraz szybu i
dzwigu osobowego, a takze wylazu $ciennego (okna) 0,90x0,90 m, stanowiacego
wyjscie na dach,

d) zaprojektowanie przebudowy tablicy gléwnej w tym: wymiana istniejacych

zabezpieczen, wymiana wylacznika gtownego na rozlacznik, wspolpracujacy z



przyciskiem ppoz., zainstalowanie zabezpieczen obwodoéw windy 1 wentylatora
napowietrzajacego,

e) zaprojektowanie uktadu zasilania awaryjnego wentylatora napowietrzajacego klatki
schodowej o czasie podtrzymania min. 0,5 godz. (centrala zasilajaco — sterujaca),

f) zaprojektowanie przycisku ppoz. na zewnatrz budynku, sterujacego roztacznikiem w
tablicy gléwnej oraz elektrozaczepem drzwi wejsciowych. Drzwi wejsciowe do
budynku powinny by¢ tez odblokowane w przypadku pozaru (sterowanie sygnatem z
centrali pozarowej systemu oddymiania klatki schodowej), umozliwiajac ewakuacje
ludzi,

g) zaprojektowanie zewnetrznego wiatrotapu o konstrukcji aluminiowej wraz z podstawa
(podtoze z ptyt tarasowych).

Wymagany okres gwarancyjny na wykonane roboty budowlane i dokumentacj¢ projektowa
min. 36 miesiecy, w tym bezptatne przeglady i serwis producenta (dostawcy) dzwigu
osobowego dla zainstalowanych urzadzen w okresie gwarancyjnym.

Do wykonanych prac Wykonawca winien zalaczy¢ dokumentacje powykonawcza (2 egz.),

deklaracje kompletno$ci wykonanych prac oraz zgodnos$ci z opisem przedmiotu zamoéwienia.

2. Opis stanu istniejacego

Opis techniczny budynku oraz podstawowe rysunki techniczne przedstawiono w zataczonej
inwentaryzacji budynku.
Budynek wyposazony jest ponadto w nastgpujace instalacje 1 urzadzenia:

a) instalacje oddymiania i napowietrzania klatki schodowej,

b) instalacj¢ hydrantowa,

c) instalacje¢ domofonowa,

d) instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

e) instalacje centralnego ogrzewania,

f) instalacj¢ elektroenergetyczna,

g) drzwi ppoz EI30 wejsciowe do mieszkan (nie dotyczy mieszkania Nr 1).
Wykonawca zweryfikuje na etapie opracowania dokumentacji projektowej prawidlowos¢
istniejacych rozwiagzan technicznych pod katem ich dalszej adaptacji na potrzeby Domu
Studenta. Wykonawca zweryfikuje 1 sprawdzi te rozwiazania takze na etapie 1 na potrzeby
przygotowania oferty przetargowej. W razie niezgodnos$ci tych rozwiazan z obowiazujacymi

przepisami techniczno — budowlanymi, Wykonawca przedstawi w dokumentacji projektowej



wlasne rozwiazania techniczne w tym zakresie. W przypadku adaptacji tych rozwiazan na
potrzeby projektowanego budynku, Wykonawca wykaze to w dokumentacji projektowe;.
Przedmiotowy obiekt posiada nastgpujace parametry uzytkowe i techniczne:

Powierzchnia zabudowy: 225,10 m2

Powierzchnia uzytkowa: 994,60 m2

Kubatura: 3 351,50 m2

Ilo$¢ mieszkan - 20

Wysoko$¢ budynku od poziomu gruntu:

e Kklatka schodowa - 18,70 m

e Cze$¢ mieszkalna — 15,50 m

3. Zakres przedmiotu zamowienia
3.1 Wykonanie dokumentacji projektowej
Zakres kompletnej dokumentacji projektowej obejmuje:
1. projekt budowlany wielobranzowy (w zakresie niezb¢dnym do realizacji robot
budowlanych),
2. pozostale dokumenty niezbedne do kompletnosci dokumentacji projektowej, w
tym min:
a) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) charakterystyka energetyczna budynku,
¢) komplet uzgodnien i sprawdzen niezbednych do uzyskania pozwolenia na
budowe,
3. prawomocna decyzja o zatwierdzeniu projektu i pozwoleniu na budowe,
4. oswiadczenie projektantow, ze cata dokumentacja projektowa jest wykonana
zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
1 wytycznymi, jest kompletna z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢ oraz
zobowiazanie do bezptatnego uzupetniania brakow i szczegotow niezbgdnych do
realizacji inwestycji 1 wykonania wszystkich robot budowlano-montazowych

objetych opracowana dokumentacja.

Podstawa do sporzadzenia przez Wykonawce kompletnej dokumentacji projektowe;j sa:
a) mapa do celow projektowych wykonana na koszt Wykonawcy,
b) inwentaryzacja budowlana istniejacego budynku,

c) program funkcjonalno - uzytkowy,



d) uszczegdtowiony opis przedmiotu zamowienia przedstawiony w SIWZ,

e) wizja lokalna istniejacego budynku i terenu z Wiasnymi pomiarami i badaniami
oraz inwentaryzacja, wykonanymi na koszt Wykonawcy,

f) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a takze inne wymagane
prawem dokumenty, pozwolenia i uzgodnienia uzyskane przez Wykonawce na
jego koszt na etapie opracowania i na potrzeby projektu budowlanego,

g) uzgodnienia materiatowe i sprzgtowe dotyczace wyposazenia, wystroju wngtrz i
elewacji, a takze kolorystyki elementéw wykonczeniowych - dokonywane z

Zamawiajacym na etapie opracowania projektu.

Kompletna dokumentacj¢ projektowa obejmujaca wszystkie branze nalezy przekazaé

Zamawiajacemu w formie:

a)

papierowej - 4 komplety (w tym 2 komplety zatwierdzone przez wasciwy organ),

b) elektronicznej — czg$¢ rysunkowa zapisana w dwoch formatach: dwg oraz PDF oraz

czes$¢ opisowa zapisana w formacie doc oraz PDF.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

uzyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

programem funkcjonalno - uzytkowym,

wymaganiami ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.),

wymaganiami ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.),

wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),

wymaganiami rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z
2012 r. poz. 462 z pdzn. zm),

wymaganiami ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2004 r, Nr 19, poz.177 z p6zn. zm.),

wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegdtowych,

obowiazujacymi Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (w przypadku braku uwzglgdni¢ nalezy art. 30 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych,

zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami,



K) warunkami zapewniajacymi ekonomiczna realizacjg inwestycji,
I) uzgodnieniami z Zamawiajacym w trakcie prac projektowych dotyczacymi
poszczegolnych rozwiazan technicznych i technologicznych oraz rodzaju i jakosci
materiatdow 1 urzadzen.
Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢, tj. realizacji na jej podstawie robot budowlanych i zmiany sposobu
uzytkowania budynku. Wszystkie elementy dokumentacji musza by¢ uzgodnione przed jej
ztozeniem do wlasciwego organu z Zamawiajacym.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy uzyskanie wszystkich decyzji i materiatdéw niezbednych
do wykonania zamowienia (np. mapy do celéw projektowych, decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego) oraz dokonanie wizji lokalnej istniejacego budynku i terenu z dokonaniem
niezbgdnych inwentaryzacji i badan.
Oferowany okres gwarancji na wykonana kompletna dokumentacjg¢ projektowa nie moze by¢
kroétszy niz 36 m-cy, liczac od daty podpisania koncowego protokotu odbioru robét
budowlanych, wykonanych na jej podstawie.
Oferowany okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanej
kompletnej dokumentacji projektowej nie moze by¢ krotszy niz 36 m-cy od daty podpisania
koncowego protokotu odbioru robot budowlanych, wykonanych na jej podstawie. W
przypadku przedtuzenia sig realizacji inwestycji automatycznie zostanie przedtuzony okres
rekojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowey;.
Za wady fizyczne dokumentacji nie uwaza si¢ rozwiazan, ktére byty zgodne z przepisami
obowiazujacymi w dniu odbioru dokumentacji, a staty si¢ niezgodne z przepisami wydanymi
po tym dniu.
Wykonawca zamdéwienia musi posiada¢ uprawnienia zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego niezbedne do wykonania zamoéwienia i uzyskania pozwolenia na budowg.
Wykonawca zobowiazany jest na swdj koszt dostarczy¢ dokumentacjg projektowa do siedziby
Zamawiajacego.
3.2 Wykonanie robot budowlanych, zwiazanych z przebudowa budynku

Zakres ten obejmuje wykonanie wszystkich robdt budowlanych wynikajacych z
dokumentacji projektowej, w tym min:

1) dostosowanie budynku do aktualnych wymagan techniczno — budowlanych w tym
pozarowych obowiazujacych dla budynkow kat. V zagrozenia ludzi,

2) wykonanie instalacji wytacznika gtéwnego ppoz.,

3) montaz drzwi ppoz. wejsciowych do mieszkania przewidzianego dla osoby

niepetnosprawnej — drzwi pelne "90" EIS-30 fabrycznie wykonczone z o$cieznica,



4)

5)

6)

7)

8)

kompletne z klamkami i szyldami (kolor srebrny matowy) - kolor skrzydta jak
istniejace, obtozenie osciezy elementami maskujacymi fornir w kolorze skrzydet, szer.
70 mm - 80 mm od czota, os$cieze obtozone do oscieznicy (opaski maskujace) - kolor
opaski jak istniejace. Pozostate roboty budowlane wynikajace z dokumentacji
projektowej, zwiazane z zapewnieniem dostepu do budynku dla oséb
niepetnosprawnych, w tym dostosowanie jednego pomieszczenia na parterze budynku,
montaz urzadzen do przemieszczania si¢ i komunikacji (np. krzesetko przyschodowe)
zrealizowane bgda w ramach odrgbnego zamodwienia,

wykonanie fundamentow oraz budowe (montaz) w istniejacej przestrzeni klatki
schodowej szybu i dzwigu osobowego (w tym rozebranie istniejacych balustrad
schodowych i przygotowanie przestrzeni klatki schodowej do montazu szybu,
doprowadzenie przewodu zasilajacego do tablicy dzwigu, montaz szybu i dzwigu
osobowego wraz z jego uruchomieniem, montaz na klatce schodowej 1 w wiatrotapie
balustrad ze stali nierdzewnej — kolor mat),

Montaz wylazu $ciennego (okna) 0,90x0,90 m, stanowiacego wyjscie na dach, z
uwzglednieniem wymagan ppoz.,

wykonanie przebudowy tablicy gtownej w tym: wymiana istniejacych zabezpieczen,
wymiana wylacznika gtownego na roztacznik, wspotpracujacy z przyciskiem ppoz.,
zainstalowanie zabezpieczen obwodoéw windy i wentylatora napowietrzajacego,
zainstalowanie uktadu zasilania awaryjnego wentylatora napowietrzajacego klatki
schodowej o czasie podtrzymania min. 0,5 godz. (centrala zasilajaco — sterujaca),
Wykonanie wiatrotapu o wymiarach wewngtrznych 250 x 150 cm z daszkiem
tukowym:

a) konstrukcja $cian i drzwi z profilu aluminiowego "zimnego",

b) drzwi dwuskrzydlowe z samozamykaczem i prostokatnym pochwytem
aluminiowym, bez progu. Swiatlo przejicia po otwarciu szerszego skrzydta
100 cm, po otwarciu obu skrzydet — 150 cm,

c) wypehienie gorych kwater pojedynczymi szybami bezpiecznymi klasy O2. W
dolnych kwaterach panele aluminiowe,

d) daszek lukowy o konstrukcji aluminiowej z pokryciem wykonanym z
poliweglanu komorowego o grubosci 8 mm (kolor dymiony), wyposazony w
rynienki oraz w uszczelke na taczeniu z elewacja. Catkowite wymiary daszku
270 x 220 cm, czg$¢ wystajaca 70 cm przed drzwiami wiatrotapu.

e) lakierowanie konstrukcji §cian, drzwi 1 daszku w kolorze szarym.



3.3 Wykonanie innych robét budowlanych

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Zakres robot remontowych obejmuje wykonanie:

wykucie z muru o$cieznic okiennych klatki schodowej 0,90x3,00 m (1 komplet) oraz
montaz w ich miejscu okien PCV o zmniejszonej wysokosci (dot otworu powinien
znajdowa¢ si¢ powyzej powierzchni dachu), podmurowanie S$ciany od dotu,
uzupehienie podokiennikéw zewngtrznych, uzupehienie tynkow i powtok malarskich
po robotach, uzupehienie o$ciezy zewngtrznych. Zakres prac obejmuje réwniez
uzupehnienie kratek w przewodach kominowych ponad dachem w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy otwory wentylacyjne przed dostgpem ptakow.

remont dachu w zakresie zapewniajacym ochron¢ pomieszczen (glownie klatki
schodowej) przed zaciekami spowodowanymi przenikaniem wody opadowej,
wykonanie innych niezbednych robot remontowych zwiazanych z przebudowa
budynku, uzupetnienie tynkéw i powtok malarskich po wykonywanych robotach itp.,
wywiezienie gruzu i innych odpadéw (materace, meble) na legalne wysypisko wraz z
kosztami utylizacji — 20,0 m®,

oznakowanie poziomow klatki schodowej oraz drzwi.

W wycenie robét budowlanych nalezy uwzgledni¢ ponadto:

Wywiezienie gruzu, odpadow 1 materiatow z rozbiorki (wraz z kosztami utylizacji),
Wykonanie niezbgdnych rusztowan i pomostow do robo6t budowlanych oraz ich koszty
pracy,

Wykonanie niezbednych przebi¢ przez przegrody dla instalacji oraz bruzd, wraz z ich
zaprawieniem,

Wykonanie przebi¢ przez przegrody, uzupetnienie ubytkow, wykonczenie
powierzchni,

Wykonanie dokumentacji technicznych i innych opracowan, niezbednych do realizacji
robot,

Wiasciwe przygotowanie podtozy do wykonania robot (np. usunigcie pozostatosci
kleju, gruntowanie, usunigcie odstajacych powtok lub tynkéw),

Wykonanie tymczasowych zabezpieczen placu budowy, oznakowania BHP i ppoz.
podczas trwania budowy,

wykonanie pomiardw elektrycznych w zakresie stanu sprawno$ci potaczen, osprzetu,

zabezpieczen 1 $rodkow ochrony od porazef, oporno$ci izolacji przewoddw oraz



uziemien instalacji 1 aparatow, badanie wylacznika gléwnego ppoz. — W czesci

dotyczacej wykonywanych robot,

Szczegotowy opis robot zostat przedstawiony w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
(PFU).
Podstawa do sporzadzenia przez Wykonawce szczegotowego wyliczenia ceny oferty jest:

a) Program Funkcjonalno - Uzytkowy,

b) przedstawiony opis przedmiotu zamowienia.

W ceng brutto oferty nalezy wliczy¢ rowniez wszystkie dodatkowe koszty bezposrednio
lub posrednio zwiazane z realizacja przedmiotu zamowienia nie ujete w w/w dokumentach,
a niezbedne do wykonania zakresu robot stanowiacych przedmiot niniejszego zamdwienia,
w tym réwniez nizej wymienione roboty oraz zobowiazania Wykonawcy do:

a) wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia z zachowaniem
nalezytej starannosci, zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo Budowlane,
zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi w dniu realizacji przedmiotu
zamdwienia normatywami, obowigzujacymi przepisami wykonania i odbioru
robot budowlanych 1 zaleceniami Zamawiajacego,

b) zastosowania przy realizacji niniejszego przedmiotu zaméwienia materiatow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie przy tego typu
robotach, posiadajacych wymagane prawem aktualne atesty, certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci, ktore przed wbudowaniem nalezy przeditozy¢ do
wgladu inspektorowi nadzoru oraz przekaza¢ Zamawiajacemu przy odbiorze
robot (w przypadku watpliwej jakosci uzytych materialow, Zamawiajacy ma
prawo wykonania badan w celu stwierdzenia ich jakosci i jezeli badania
wykaza, Ze nie spetniaja one wymaganych norm, wowczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany),

c) wprowadzania zmian lub uzupetnien tylko za zgoda Zamawiajacego,

d) ustalania z Zamawiajacym na etapie realizacji umowy kolorystyki
materialdéw wykonczeniowych,

e) zorganizowania tymczasowych obiektow zaplecza budowy, zabezpieczenia
terenu budowy pod katem dozoru wlasnego mienia, niezbednego
oznakowania, zabezpieczenia przeciwpozarowego i BHP oraz wykonania

niezbgdnych rusztowan,



f)

9)

h)

wykonanie niezbednych zabezpieczen 1 przegrod oddzielajacych czesci
(obiektu) terenu nieobjete zamowieniem przed uszkodzeniem, zabrudzeniem
1 halasem,

przedstawiania Zamawiajacemu do zaakceptowania poszczeg6lnych umow z
podwykonawcami realizujacymi cze$¢ robot w jego imieniu,

wywozu gruzu, odpadow i elementow pochodzacych z rozbidrek, na legalne

wysypisko przyjmujace tego typu odpady,

I)pokrycia kosztéw odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbgdnych do

zbadania robot, a nast¢pnie do przywrocenia robdt do stanu poprzedniego,

jezeli przed ich zakryciem Wykonawca nie poinformowat inspektora

nadzoru — przy robotach ulegajacych zakryciu,

J)przekazania Zamawiajacemu przy odbiorze dokumentéw pozwalajacych na

K)

oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,
uporzadkowania terenu budowy, demontazu obiektéw tymczasowych po
zakonczeniu robot oraz przywrocenia otoczenia do stanu pierwotnego sprzed

rozpoczecia robot.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za:

1)

2)

3)

przejety teren budowy, za wszelkie elementy konstrukcyjne 1 instalacje, w
takiej czgsci, jaka jest konieczna do realizacji przedmiotu umowy i mienie
znajdujace si¢ na przekazanym teren budowy oraz za wszelkie zdarzenia
tam zaistniate, w tym odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody wynikte na
tym terenie, jak i terenie przylegajacym, a majacym zwiazek z realizacja
robot budowlanych, do daty jego protokolarnego odbioru przez
Zamawiajacego,

wszelkie wyrzadzone przez Wykonawce 1 jego podwykonawcow szkody
osobiste i majatkowe wobec 0sob trzecich, ktore moga powsta¢ w zwiazku z
wykonywaniem robot budowlanych,

roszczenia odszkodowawcze wynikajace z prawomocnych orzeczen
sadowych, tacznie z wszelkimi wynikajacymi z tego tytulu kosztami, ktore
moglyby by¢ skierowane do Zamawiajacego lub innych osob dziatajacych
w imieniu Zamawiajacego,

4) dbanie o nalezyty porzadek na terenie budowy oraz zabezpieczenie jego

przed dostgpem os6b trzecich.



Zamawiajacy w celu nalezytego przygotowania oferty umozliwia Wykonawcom
dokonanie wizji lokalnej terenu w takiej czesci, jaka jest konieczna do realizacji
przedmiotowego zamowienia, ktora moze by¢ pomocna w ustaleniu wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w podanej w ofercie ryczattowej cenie brutto,
wszystkich robot 1 innych wydatkéw niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamoOwienia wynikajacych z opisu przedmiotu zamowienia, PFU i SIWZ, powstate
réznice stanowia element ryzyka Wykonawcy i nie skutkuja zwigkszeniem
wynagrodzenia.

Zamawiajacy przedstawil urzadzenia, materiaty i wyroby niezb¢dne do wykonania
zamoOwienia, ktore spetniatyby zatozone wymagania techniczne, jakosciowe,
funkcjonalne oraz uzytkowe. Oznacza to, ze w ofercie nie moga by¢ zaoferowane
materialy o nizszym standardzie i gorszych parametrach technicznych niz
wymagane.

Wykonawca zobowiazany jest do udzielenia, co najmniej 36 miesigcznej gwarancji
nalezytego wykonania calego zakresu robét i dokumentacji projektowej,
stanowiacych przedmiot niniejszego zamowienia, liczac od daty podpisania
koncowego protokotu odbioru robot budowlanych.

Wykonawca zobowiazany jest do udzielenia, co najmniej 36 miesi¢cznej rekojmi
za wady fizyczne wykonanego calego zakresu robét i dokumentacji
projektowej, stanowiacych przedmiot niniejszego zamowienia, liczac od daty
podpisania koncowego protokotu odbioru robdt budowlanych.

W przypadku przedtuzenia si¢ realizacji inwestycji automatycznie zostanie
przedtuzony okres rekojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg o fakcie wystapienia ukrytych usterek,
niedorébek 1 wad budowlanych w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia, zglaszajac
je poczta elektroniczna lub faksem.

W trakcie trwania okresu gwarancji i r¢kojmi wykonanych robot Wykonawca
zobowiazany bedzie do usuwania ukrytych usterek, niedordbek i wad budowlanych
w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zgloszenia. W przypadku nie usunigcia
stwierdzonych usterek, niedorobek i wad w wyzej wymienionym terminie,
Zamawiajacy usunie je w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, a
kosztami obciazy Wykonawcg, co jednoczes$nie nie zwalnia Wykonawcy z
obowiazku zaptaty kar umownych, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, za

kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu
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Wwyznaczonego na usunig¢cie wady, usterki, czy niedordbki. Do okreslenia warto$ci
robot wykonanych przez Zamawiajacego, niezbednych do usunigcia usterek,
niedorébek i wad budowlanych obowiazywac bedzie baza cenowa publikowana w
Serwisie Informacji Cenowych Budownictwa ORGBUD SERWIS za ostatni kwartat
wedhug srednich cen krajowych poprzedzajacych sporzadzenie kosztorysu na
wykonanie robot, majacych na celu usunigcie zaistniatych usterek, niedorobek i
wad.

Z uplywem terminu gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy zorganizuje odbior

pogwarancyjny powiadamiajac o tym Wykonawce.

INNE WYMAGANIA DOTYCZACE ZADANIA

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy odebrane beda na podstawie protokotow
odbioréw czesciowych 1 protokotu odbioru koncowego. Zamawiajacy powota Komisje
odbiorowa, ktorej czlonkowie beda uczestniczy¢ wraz z inspektorem nadzoru przy
odbiorze wykonanych robot.

2. Gotowos¢ wykonanych robot musi by¢ potwierdzona uprzednio przez inspektora nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

3. Wykonawca obowiazany jest w trakcie realizacji umowy zglasza¢ do odbioru réwniez
wszelkie roboty ulegajace zakryciu, ktérych odbiér dokonywany bedzie nastgpujaco:

a) kierownik budowy zglasza wpisem w dzienniku budowy gotowos¢ do odbioru
robdt, informujac jednoczesnie o tym fakcie inspektora nadzoru, ktory potwierdza
gotowo$¢ do odbioru;

b) inspektor nadzoru przy udziale kierownika budowy ze strony Wykonawcy
dokonuje odbioru nie p6zniej niz w terminie 1 dnia roboczego od daty zgloszenia o
gotowosci do odbioru.

4. Odbiory czgsciowe za wykonane zakresy robot, stanowiace przedmiot umowy dokonane
zostang nastgpujaco:

a) kierownik budowy zglasza wpisem w dzienniku budowy gotowos$¢ do odbioru
czesciowego robot informujac jednoczesnie o tym fakcie inspektora nadzoru,

b) inspektor nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 3 dni, ustosunkuje si¢ do wpisu
dotyczacego gotowosci do odbioru, poprzez potwierdzenie gotowosci do obioru lub
odrzucajac zgloszenie, podajac powody i1 okreslajac, jakie roboty musza byc
wykonane dla potwierdzenia gotowosci do odbioru oraz dokumenty, ktore musza

by¢ przedtozone, jednoczes$nie informujac o swojej decyzji Zamawiajacego;
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C) jezeli inspektor nadzoru potwierdzi gotowos¢ do odbioru, Wykonawca
pisemnie zglasza Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru proszac o wyznaczenie
terminu odbioru wykonanych robét;

d) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru nie pdzniejszy niz 3 dni od daty
otrzymania pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru robodt, potwierdzonych
przez inspektora nadzoru;

e) jezeli w toku czynnosci odbioru Komisja odbiorowa zglosi zastrzezenia, ze roboty
nie zostaly nalezycie wykonane zgodnie z zawarta umowa, wowczas Komisja
odbiorowa przerwie proces odbioru i zobowiaze Wykonawce do wyznaczenia
nowego terminu zgloszenia gotowosci do odbioru robot, po dokonczeniu robot;

f) Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o dokonczeniu
wszystkich robot zgodnie z zawarta umowa oraz ponownie zglosi¢ do odbioru

roboty uprzednio nieodebrane;

5. Z czynnoS$ci odbioru czgsciowego robot, zostanie spisany protokot odbioru czg§ciowego

przedmiotu umowy, sporzadzony przez Komisj¢ odbiorowa przy udziale przedstawicieli

Wykonawcy i podpisany przez w/w osoby z uwzglednieniem zastrzezen i uwag do

wykonanych robot budowlanych.

6. W przypadku uwag 1 zastrzezen w protokole odbioru czgsciowego roboét Wykonawca

zobowiazany bedzie do ich usunigcia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty jego

podpisania.

7. Podpisany przez Strony, protokot odbioru czg§ciowego jest dokumentem potwierdzajacym

przyjecie wykonania przedmiotu umowy.

8. Koncowy odbidr robot, stanowiacych przedmiot umowy dokonany zostanie nastgpujaco:

a)

b)

d)

f)

kierownik budowy zglosi wpisem w dzienniku budowy gotowos¢ do odbioru
wykonanego przedmiotu umowy informujac jednocze$nie o tym fakcie inspektora
nadzoru;

przez gotowos¢ do odbioru wykonanego przedmiotu umowy Zamawiajacy rozumie:
zakonczenie wszelkich robét,

przedtozenie wszystkich dokumentdéw, pozwalajacych na oceng prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy;

przedtozenie dokumentacji powykonawczych;

inspektor nadzoru w terminie nie dluzszym niz 3 dni, ustosunkuje si¢ do wpisu
dotyczacego gotowosci do odbioru, poprzez potwierdzenie gotowosci do obioru lub

odrzucajac zgloszenie, podajac powody i okreslajac, jakie roboty musza by¢

12



wykonane dla potwierdzenia gotowosci do odbioru oraz dokumenty, ktére musza by¢
przedtozone, jednoczes$nie informujac o swojej decyzji Zamawiajacego;

g) jezeli inspektor nadzoru potwierdzi gotowos$¢ do odbioru, Wykonawca pisemnie
zglasza Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru proszac o wyznaczenie terminu odbioru
wykonanych robot;

h) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru nie p6zniejszy niz 3 dni od daty otrzymania
pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru robot, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru,

i) jezeli w toku czynnosci odbioru Komisja odbiorowa zglosi zastrzezenia, ze roboty nie
zostaly nalezycie wykonane zgodnie z zawarta umowa, wowczas Komisja odbiorowa
przerwie proces odbioru i zobowiaze Wykonawce¢ do wyznaczenia nowego terminu
zgloszenia gotowosci do odbioru robot, po dokonczeniu robot;

J) Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o dokonczeniu wszystkich
robot zgodnie z zawarta umowa oraz ponownie zgltosi¢ do odbioru roboty uprzednio
nieodebrane;

9. Z czynno$ci odbioru koncowego robot, zostanie spisany protokot odbioru koncowego
przedmiotu umowy, sporzadzony przez Komisje odbiorowa przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy i podpisany przez w/w osoby z uwzglednieniem zastrzezen i uwag do
wykonanych robét budowlanych.

10. W przypadku uwag i zastrzezen w protokole odbioru koncowego roboét Wykonawca
zobowiazany bedzie do ich usunigcia w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty jego
podpisania.

11.  Podpisany przez Strony, protokdt odbioru koncowego jest dokumentem
potwierdzajacym przyjgcie wykonania przedmiotu umowy.

12. W przypadku, gdy Wykonawca planuje wykonywanie zamowienia przy pomocy
podwykonawcow, zobowiazany jest do podania w formularzu oferty, zakresu przedmiotu
zamoOwienia przewidzianego do powierzenia podwykonawcom. Nazwe i adres
poszczegdlnych podwykonawcow oraz zakres 1 warto$¢ przedmiotu zamowienia
przewidzianego im do wykonania, Wykonawca zobowiazany bgdzie przedstawi¢
Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

13. Zamawiajacy nie dopuszcza zlozenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 83 ustawy -
Prawo zamowien publicznych, przewidujacej odmienny niz okreslony sposdb wykonania
zamowienia.

14. Zamawiajacy wymaga wykonania catego zakresu przedmiotu zamowienia - W terminie

do dnia 30 sierpnia 2019 r. w tym:
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1) wykonanie fundamentow pod dzwig osobowy oraz pozostate roboty budowlane -
do dnia 31 maja 2019 .

2) montaz szybu i dzwigu osobowego wraz z uruchomieniem - do dnia 30 sierpnia
2019r.

15. Zaptata dokonywana bedzie cz¢sciowo po wykonaniu poszczegolnych zakreséw robot
przewidzianych w ofercie, na podstawie faktury ptatnej przelewem bankowym, z
terminem ptatnosci 30 dni od daty dorgczenia jej Zamawiajacemu, wystawionej po
podpisaniu protokotu odbioru czg$ciowego zamowienia. Podstawa do wystawienia przez
Wykonawce faktur sa protokoty odbioru czg§ciowego i1 protokédt odbioru koncowego
przedmiotu umowy, podpisany przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od czeSci zamowienia, na kazdym etapie

realizacji robot.
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