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1. Dane ogolne

1.1 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie remontu budynku mieszkalnego na terenie AWF
Filia w Bialej Podlaskiej, przy ul. Akademickiej 2 wraz z opracowaniem niezbgdnych
dokumentacji technicznych na potrzeby zadania.

1.2 Warunki ogélne.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ stosowne deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE, spetnia¢ warunki
techniczno — budowlane w tym wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z p6zn. zmianami.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kody dostepu do zainstalowanych urzadzen
zabezpieczonych kodem.

Wraz z uptywem gwarancji (odbiér pogwarancyjny) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
kody serwisowe, umozliwiajace petny dostep do zainstalowanych urzadzen zabezpieczonych
kodem.

Wymagany okres gwarancyjny min. 60 miesigcy, w tym bezptatne przeglady i serwis
producenta (dostawcy) dla zainstalowanych urzadzen w okresie gwarancyjnym.

Do wykonanych prac Wykonawca winien zalaczy¢ dokumentacje powykonawcza (2 egz.),
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnos$ci z opisem przedmiotu zamowienia.

2. Opis techniczny i zakres robot remontowych

2.1 Zalozenia ogolne
Zakres robot remontowych obejmuje wykonanie remontu budynku mieszkalnego 6
kondygnacyjnego (w tym piwnice) w ponizej podanym zakresie:

e remont pomieszczen w 16 mieszkaniach na 5 kondygnacjach - przedpokdj,
tazienka, kuchnia, pokdj maly, pokdj wigkszy (nie przewiduje si¢ remontu w
mieszkaniach o nr 1,3,4i 8).

e remont klatki schodowej 1 wiatrotapu,
e remont piwnic,

e remont instalacji centralnego ogrzewania (obejmuje remont catej instalacji
centralnego ogrzewania od rozdzielaczy c.o. w piwnicach),

e remont instalacji kanalizacji sanitarnej (obejmuje remont calej instalacji
kanalizacji sanitarnej od pionow w piwnicach),

e remont instalacji wody cieptej, zimnej i cyrkulacji (obejmuje remont catej
instalacji wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacji od wodomierza w piwnicy),

e remont instalacji komputerowej i telewizyjnej (obejmuje remont calej instalacji
komputerowej 1 telewizyjnej w budynku zgodnie z zatacznikiem Nr 2 do opisu
przedmiotu zamoéwienia),

e montaz instalacji domofonowej wraz z uruchomieniem,



wykonanie robdt remontowych w tazienkach w bloku B domu studenta ABC,
przy ul. Akademickiej 2.

Szczegbdlowy zakres robot remontowych zostal okreslony w p. 2.2. Szczegotowe ilosci robot

w mieszkaniach (jezeli zostaly podane) dotycza pojedynczego mieszkania.

Szczegodtowy zakres przedmiotu zamdwienia w zakresie dostawy elementdw wyposazenia

zostal przedstawiony w zataczniku Nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia.

W wycenie robot remontowych nalezy uwzgledni¢ ponadto:

Wywiezienie gruzu, odpadéw i materiatow z rozbiorki (wraz z kosztami
utylizacji),

Wyniesienie z budynku i wywiezienie (po uzgodnieniu z Zamawiajacym) Wraz
z kosztami utylizacji elementow wyposazenia mieszkan takich jak: meble,
sprzgt elektryczny itp.,

Wykonanie niezbgdnych rusztowan i pomostow do robdt budowlanych oraz ich
koszty pracy,

Wykonanie niezbgdnych przebi¢ przez przegrody dla instalacji oraz bruzd,
wraz z ich zaprawieniem,

Wykonanie przebi¢ instalacyjnych przez stropodach, uzupetnienie i
uszczelnienie warstw dachowych,

polaczenie nowych odcinkéw instalacji z istniejacymi, z uwzglednieniem lokali
nieremontowanych,

prowadzenie przewodow kanalizacyjnych, wodociagowych i centralnego
ogrzewania w zabudowie z ptyt gipsowo kartonowych lub w bruzdach
(szczegotowe ustalenia na etapie realizacji).

Udroznienie przewodow kominowych w przypadku braku wentylacji w
pomieszczeniu (kuchnie, tazienki) lub w razie potrzeby ich czgsciowe
przemurowanie,

Wykonanie dokumentacji technicznych i innych opracowan, jezeli Wykonawca
uzna je za niezbedne do realizacji robot,

Wilasciwe przygotowanie podtozy do wykonania robot (np. usunigcie
pozostatosci kleju, gruntowanie, usunigcie odstajacych powtok lub tynkow,
przygotowanie podtozy pod posadzki),

przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu elektrycznego,

Uzupetnienie tynkow i powtok malarskich w miejscach rozbiorek (np. przy
wymienianych o$cieznicach, po otworach i rozbieranych $ciankach dziatlowych

itp.),

Uzupetnienie warstw posadzkowych w przypadku ich uszkodzenia podczas
wykonywania robdt budowlanych instalacyjnych,



e Wykonanie tymczasowych zabezpieczen placu budowy, oznakowania BHP i
ppoz. podczas trwania budowy,

e Wykonanie ew. ,,potek” lub wnegk w oktadzinach z glazury w tazienkach,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,

e plukanie instalacji wodociagowych zgodnie z norma EN 806-4:2010,
e wykonanie prob ciSnieniowych instalacji wod. — kan. i c.o.,
e wykonanie proby szczelnos$ci instalacji kanalizacji sanitarne;,

e wykonanie pomiardw elektrycznych w zakresie Stanu sprawno$ci potaczen,
osprzetu, zabezpieczen i $rodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji
przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow.

Szczegotowy zakres robot zostal przedstawiony w opisie przedmiotu zamowienia
zalaczonych rysunkach, z uwzglednieniem Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB).

Podstawa do sporzadzenia przez Wykonawcg szczegdtowego wyliczenia ceny oferty jest:

a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
b) przedstawiony opis przedmiotu zaméwienia (w tym rysunki).

W ceng brutto oferty nalezy wliczy¢ rowniez wszystkie dodatkowe koszty bezposrednio
lub posrednio zwiazane z realizacja przedmiotu zamowienia nie ujete w w/w dokumentach,
a niezbedne do wykonania zakresu robot stanowiacych przedmiot niniejszego zamowienia,
w tym réwniez nizej wymienione roboty oraz zobowigzania Wykonawcy do:

a) wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia z zachowaniem
nalezytej starannosci, zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo Budowlane,
zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi w dniu realizacji przedmiotu
zamoOwienia normatywami, obowiazujacymi przepisami wykonania i odbioru
robot budowlanych i zaleceniami Zamawiajacego,

b) zastosowania przy realizacji niniejszego przedmiotu zamoéwienia materiatow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie przy tego typu
robotach remontowych, posiadajacych wymagane prawem aktualne atesty,
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, ktore przed wbudowaniem nalezy
przedlozy¢ do wgladu inspektorowi nadzoru oraz przekaza¢ Zamawiajacemu
przy odbiorze robot (w przypadku watpliwej jakosci uzytych materiatow,
Zamawiajacy ma prawo wykonania badan w celu stwierdzenia ich jakos$ci 1
jezeli badania wykaza, ze nie spelniaja one wymaganych norm, wowczas
Wykonawca zostanie obciazony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich
wymiany),

€) wprowadzania zmian lub uzupeknien tylko za zgoda Zamawiajacego,

d) ustalania z Zamawiajacym na etapie realizacji umowy kolorystyki
materialdéw wykonczeniowych,

e) zorganizowania tymczasowych obiektow zaplecza budowy, zabezpieczenia
terenu budowy pod katem dozoru wlasnego mienia, niezbgednego
oznakowania, zabezpieczenia przeciwpozarowego i BHP oraz wykonania
niezbgdnych rusztowan,



f) wykonanie niezbgdnych zabezpieczen i przegrod oddzielajacych czesci
(obiektu) terenu nieobjete zamowieniem przed uszkodzeniem, zabrudzeniem
1 halasem,

g) przedstawiania Zamawiajacemu do zaakceptowania poszczegolnych umow z
podwykonawcami realizujacymi czg$¢ robot w jego imieniu,

h) wywozu gruzu, odpadow i elementéw pochodzacych z rozbidrek po
konsultacji z Zamawiajacym, na legalne wysypisko przyjmujace tego typu
odpady,

I)pokrycia kosztéw odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbgdnych do
zbadania robot, a nast¢pnie do przywrocenia robdt do stanu poprzedniego,
jezeli przed ich zakryciem Wykonawca nie poinformowat inspektora
nadzoru — przy robotach ulegajacych zakryciu,

J)przekazania Zamawiajacemu przy odbiorze dokumentow pozwalajacych na
oceng prawidlowos$ci wykonania przedmiotu umowy,

K) uporzadkowania terenu budowy, demontazu obiektow tymczasowych po
zakonczeniu robot oraz przywrdcenia otoczenia do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia robot.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za:

e przejety teren budowy, za wszelkie elementy konstrukcyjne i instalacje,
w takiej czgsci, jaka jest konieczna do realizacji przedmiotu umowy i
mienie znajdujace si¢ na przekazanym teren budowy oraz za wszelkie
zdarzenia tam zaistniate, w tym odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody
wynikle na tym terenie, jak i terenie przylegajacym, a majacym zwiazek
z realizacja robot budowlanych, do daty jego protokolarnego odbioru
przez Zamawiajacego,

o wszelkie wyrzadzone przez Wykonawce i jego podwykonawcow
szkody osobiste i majatkowe wobec 0sob trzecich, ktore moga powstac
w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych,

e roszczenia odszkodowawcze wynikajace z prawomocnych orzeczen
sadowych, tacznie z wszelkimi wynikajacymi z tego tytulu kosztami,
ktére moglyby by¢ skierowane do Zamawiajacego lub innych oséb
dzialajacych w imieniu Zamawiajacego,

e dbanie o nalezyty porzadek na terenie budowy oraz zabezpieczenie jego
przed dostgpem o0sob trzecich.

Zamawiajacy w celu nalezytego przygotowania oferty umozliwia Wykonawcom
dokonanie wizji lokalnej terenu uczelni w takiej czgsci, jaka jest konieczna do
realizacji przedmiotowego zamowienia, ktora moze by¢ pomocna w ustaleniu
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w podanej w ofercie ryczaltowej cenie brutto,
wszystkich robot 1 innych wydatkéw niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamoOwienia wynikajacych z opisu przedmiotu zamowienia, STWIORB i SIWZ,
powstate roznice stanowig element ryzyka Wykonawecy i nie skutkuja zwigkszeniem
wynagrodzenia.

Zamawiajacy przedstawil materialy i wyroby niezbedne do wykonania zamoéwienia,
ktore spetniatyby zatozone wymagania techniczne, jakosciowe, funkcjonalne oraz
uzytkowe. Oznacza to, ze w ofercie nie moga by¢ zaoferowane materiaty o nizszym
standardzie 1 gorszych parametrach technicznych niz wymagane. Wykonawca



proponujacy inne materiaty zobowiazany jest wykazac, ze sa one rownowazne
jakosciowo i spetniaja wymagane normy, parametry i standardy poparte atestami i
certyfikatami dopuszczajacymi je do obrotu i stosowania w budownictwie. W takim
przypadku zadaniem Wykonawcy jest wskazanie i udowodnienie wymaganego
przez Zamawiajacego poziomu jakoSci poprzez podanie w kosztorysie ofertowym
nazw handlowych i producentow oferowanych materiatow. W przypadku gorszych
parametréw technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych oraz uzytkowych
zaoferowanych materiatow, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postgpowania.
Jezeli Wykonawca nie poda w kosztorysie ofertowym nazw handlowych
materialdw, to Zamawiajacy podczas oceny bedzie przyjmowat, ze oferuje on
wykonanie niniejszego zamowienia przy uzyciu materiatow podanych w opisie
przedmiotu zamowienia i STWIORB.

Wykonawca zobowiazany jest do udzielenia, co najmniej 60 miesigcznej gwarancji
nalezytego wykonania calego zakresu robot oraz dostarczonego wyposazenia
mieszkan stanowiacego przedmiot niniejszego zamédwienia, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru roboét,

Wykonawca zobowiazany jest do udzielenia, co najmniej 60 miesigcznej rekojmi
za wady fizyczne wykonanego calego zakresu robét oraz dostarczonego
wyposazenia mieszkan stanowiacego przedmiot niniejszego zamowienia, liczac od
daty podpisania protokotu odbioru rob6t lub ustugi.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg o fakcie wystapienia ukrytych usterek,
niedorébek 1 wad budowlanych w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia, zglaszajac
je poczta elektroniczna lub faksem.

W trakcie trwania okresu gwarancji i rgkojmi wykonanych robét Wykonawca
zobowiazany bedzie do usuwania ukrytych usterek, niedorobek i wad budowlanych
w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zgloszenia. W przypadku nie usunigcia
stwierdzonych usterek, niedordébek i wad w wyzej wymienionym terminie,
Zamawiajacy usunie je w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, a
kosztami obciazy Wykonawce, co jednoczes$nie nie zwalnia Wykonawcy z
obowiazku zaptaty kar umownych, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, za
kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu
wyznaczonego na usunigcie wady, usterki, czy niedordbki. Do okreslenia wartosci
robot wykonanych przez Zamawiajacego, niezbednych do usunigcia usterek,
niedorobek 1 wad budowlanych obowiazywac bedzie baza cenowa publikowana w
Serwisie Informacji Cenowych Budownictwa ORGBUD SERWIS za ostatni kwartat
wedtug $rednich cen krajowych poprzedzajacych sporzadzenie kosztorysu na
wykonanie robdt, majacych na celu usunigcie zaistniatych usterek, niedordbek i
wad.

Z uplywem terminu gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy zorganizuje odbior
pogwarancyjny powiadamiajac o tym Wykonawcg.



2.2 Szczegoélowy zakres i opis robét remontowych

l. MIESZKANIA (16 MIESZKAN)

1. Roboty rozbiorkowe

Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko — w kuchni i pokojach,
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych — tazienka, kuchnia,

Rozebranie $cianek dziatlowych z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej wraz z glazura i o$cieznicami (zakres wg rysunku Nr 1)

Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych (obicie wraz z tynkiem)
— w tazienkach, ,,fartuchy” w kuchniach

Wykucie z muru oscieznic stalowych — wszystkie o$cieznice z wyjatkiem
drzwi wejSciowych do mieszkania,

Rozebranie posadzek z ptytek terakotowych (wraz z cokolikiem) —
przedpokoje, kuchnie, tazienki,

Rozebranie posadzek z PCV lub wyktadzin rulonowych w pokojach,

Zerwanie posadzki cementowej (warstw wyrownawczych) w tazienkach —
celem wykonania podej$¢ pod urzadzenia sanitarne.

2. Roboty murarskie

Obsadzenie oscieznic stalowych "80" w $cianach z cegiet lub betonu
komorkowego,

Scianki dzialowe z ptytek z betonu komérkowego gr. 12 cm (zakres wg
rysunku Nr 1),

Scianki dzialowe z ptytek z betonu komérkowego wys. 2,00 m, gr. 6 cm (przy
natryskach),

Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x14 cm w $cianach z cegiet — kuchnie,
fazienki.

3. Tynki i oktadziny wewngtrzne

Wykonanie paséw tynku zwyk. kat. III o szer. do 15 cm na murach z cegiet lub
stropach (po rozebranych $ciankach),

Tynki wewn. zwykte kat. Il wykon. rgcznie na $cianach i stupach —
otynkowanie nowych $cianek dziatowych (usytuowanie $cianek wg rys. 1),

Obudowa pionow instalacji centralnego ogrzewania (piony 12 szt.) ptytami
gips.-karton. na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo,

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu sztucznego -
podokienniki 150x35x3 cm,



Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet — kuchnie, tazienki,

Licowanie $cian plytkami ceramicznymi na klej metoda kombinowana wraz z
przygotowaniem podtoza — tazienki (oktadziny do sufitu).

4. Podtoza i posadzki

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej poziome
podposadzkowe — w tazienkach,

Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 50 mm zatarte
na ostro — w lazienkach,

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; Scieralnos¢ 4/12000,
antyposlizgowo$¢ min. R10, nasigkliwo$¢ ponizej 6%, odpornos$¢ na kwasy i
zasady, ukladane metoda kombinowana — w tazienkach (kolor ptytek i
wymiary do ustalenia na etapie realizacji),

Posadzka z paneli podtogowych winylowych z podktadem i oblistwowaniem —
przedpokoje, kuchnie, pokoje (wg opisu wyposazenia mieszkan str. 20).

5. Roboty malarskie

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na zmywanie i
szorowanie powierzchni wewngtrznych - malowanie §cian 1 obudow instalacji
z ptyt gipsowo - kartonowych. W pomieszczeniach wilgotnych (kuchnia) farba
biostatyczna o wlasciwosciach przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjnych,
kolor do ustalenia na etapie realizacji, mat, potmat.

Dwukrotne malowanie sufitow farbami lateksowymi odpornymi na zmywanie i
szorowanie. W pomieszczeniach wilgotnych (kuchnia, tazienka) farba
biostatyczna o wlasciwosciach przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjnych,
kolor biaty, mat, pétmat.

6. Stolarka drzwiowa (bez drzwi wejsciowych do mieszkan)

Skrzydta drzwiowe wewngtrzne ,,80”, ptaskie, laminowane HPL, wzmocnione
ptyta widrowa, zamki na wkladke, klamki metalowe w kolorze srebrnym,
matowe - kolor skrzydta wg uzgodnien na etapie realizacji,

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne ,,80” fazienkowe odporne na wilgo¢,
wzmocnione ptyta widrowa, fabrycznie wykonczone, laminowane HPL, kratka
wentylacyjna lub otwory u dotu, klamka metalowa, kolor srebrny matowy -
kolor skrzydta wg uzgodnien na etapie realizacji.

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Demontaz brodzikoéw lub wanien,
Demontaz umywalki lub zlewozmywaka,
Demontaz ustepu z miska fajansowa,

Demontaz podej$¢ pod urzadzenia sanitarne,



e Wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC do urzadzen sanitarnych o $r. 110
oraz 50 mm o potaczeniach wciskowych,

e Umywalki pojedyncze 50 cm porcelanowe na pétpostumencie, z syfonem,
otworem 1 przelewem (wg opisu wyposazenia mieszkan str. 19),

e Zlewozmywaki jednokomorowe, z ociekaczem i syfonem (wg opisu
wyposazenia mieszkan str. 4),

e Miska ustgpowa instalowana na elemencie montazowym antybakteryjna,
owalna, wolnospadajaca, wiszaca, z deska sedesowa duroplast, zawiasy
metalowe. Elementy montazowe (stelaz) do miski ustgpowej typu slim,
montowane na $cianie - z uchwytami, zaworami do podtaczenia wody, rurami
podiaczeniowymi do miski i szpilkami do montazu miski (wg opisu
wyposazenia mieszkan str. 19 i 20),

e Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych niskie typ ,,slim”.
8. Instalacje wodociagowe

e Demontaz baterii umywalkowych i zlewozmywakowych w kuchniach 1
lazienkach,

e Demontaz baterii natryskowych lub wannowych w tazienkach,
e Montaz baterii umywalkowych stojacych z wezykami — w tazienkach,

e Montaz baterii zlewozmywakowych stojacych z wezykami w kuchniach (wg
opisu wyposazenia mieszkan str. 5),

e Montaz baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15
mm — w tazienkach,

e Montaz przyciskow do spluczek podtynkowych do stelazy typu slim, kolor
chrom (wg opisu wyposazenia mieszkan str. 20) — w tazienkach,

e Zawory kulowe o $r. nom. 20 mm (zawory odcinajace instalacje wody zimnej,
cieptej 1 cyrkulacji w poszczegdlnych mieszkaniach),

e Zawory czerpalne o §r. nom. 15 mm, instalowane w tazienkach,
e  Wykonanie podejs¢ doptywowych do zawordéw czerpalnych 1 baterii,

e Drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej instalowane w miejscu zaworow
odcinajacych),

9. Instalacje elektryczne
e Demontaz tablic bezpiecznikowych mieszkaniowych,
e Demontaz gniazd i tacznikdéw instalacyjnych,

e Demontaz opraw,



e Montaz obudoéw tablic rozdzielczych do 12 mod. w $cianie (we wngkach
sciennych),

e Montaz osprz¢tu modutowego w rozdzielnicach - P304 40/25mA — 1 szt.,
e Montaz osprz¢tu modutowego w rozdzielnicach - S303 B20 mA — 1 szt.,

e Montaz osprzg¢tu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-
bieg. S301 B16 — 4 szt.,

e Montaz przewodow YDYp 3x1,5 mm2 (o$wietlenie),
e Montaz przewodoéw YDYp 3x2,5 mm2 (gniazda),

e Montaz przewodoéw YDYp 5x2,5 mm2 (zasilenie kuchni elektrycznych) — w
trzech mieszkaniach, w pozostatych istniejacy kabel do wykorzystania,

e Montaz puszek instalacyjnych w §cianach,

e Montaz w pomieszczeniach tacznikow instalacyjnych jednobiegunowych
(kuchnia, tazienka, przedpokoj) oraz swiecznikowych (pokoje),

e Montaz w pomieszczeniach gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podtaczeniem — pokoje — 3 szt., przedpokdj 1 szt.,

e Montaz w pomieszczeniach gniazd wtyczkowych podtynkowych
bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podtaczeniem —
tazienka — 1 szt., kuchnia — 3 szt.,

e Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem i tacznikow
podtynkowych w puszkach z podtaczeniem - montaz w ramce podwajnej
(zestawy przyldzkowe - tacznik do kinkietu, gniazdo) — pokoj duzy — 2 szt.,
pokéj maty — 1 szt.,

e Montaz z podlaczeniem opraw o$wietleniowych przykrecanych, typu
plafoniera z zar6wka LED 6W — tazienka — 2 szt., kuchnia — 1 szt., przedpokoj
—1szt,,

e Montaz z podtaczeniem opraw o$wietleniowych przykrecanych, typu
plafoniera z zaréwkami LED 2x10W — pokoje,

e Montaz z podtaczeniem opraw o$wietleniowych przykrecanych, kinkiet
przytozkowy z zardéwka LED 3W (pokoje i apartament wg opisu wyposazenia
mieszkan str. 17,18) — szt. 47

10. Wyposazenie tazienek i kuchni
e Montaz wieszakow stalowych podwojnych — 3 szt.
e Montaz pojemnikow na papier toaletowy — 1 szt.

e Dostarczenie koszy na $mieci z tworzyw sztucznych 151 (ksztalt
prostopadtoscianu) — 2 szt.



10.
11.
12.

13.

14.

e Dostarczenie szczotek do WC — 1 szt.

. PIWNICE

Wykucie z muru o$cieznic stalowych — 1 szt.,

Rozebranie $cianek azurowych z cegiel silikatowych o grub. 1/4 ceg. wraz z
demontazem drzwi piwnicznych — wszystkie §cianki,

Rozebranie $cianki z cegiet silikatowych o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej wraz z demontazem drzwi piwnicznych — 28,182 m?,

Obsadzenie o$cieznicy stalowej "90" w $cianach z cegiet — 1 szt.,

Wykonanie tynkow zwyktych wewngtrznych kat.Ill z zaprawy cementowej na
$cianach 1 stropach piwnic,

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej grub. 0,20 mm poziome
podposadzkowe,

Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm zatarte na
ostro,

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkéw
Scian 1 sufitow,

Montaz przewodow YDYp 3x1,5 mm2 (o$wietlenie),
Montaz przewodow YDYp 3x2,5 mm?2 (gniazda),
Montaz puszek instalacyjnych w $cianach,

Montaz w pomieszczeniach tacznikow instalacyjnych jednobiegunowych lub
$wiecznikowych — 3 szt.,

Montaz w pomieszczeniach gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem w puszkach z podiaczeniem — 3 szt.,

Montaz z podiaczeniem opraw o$wietleniowych przykrgcanych, typu plafoniera z
zarowka LED 6W — 6 szt.

KLATKA SCHODOWA

Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych, mocowanych w stopniach
schodowych z przeznaczeniem do ponownego uzycia,

Wykucie z muru o$cieznic okiennych 0,90*0,90 m
Rozebranie oktadzin schodow 1 spocznikow z ptytek ceramicznych wraz z cokotami,

Wykonanie nowych oktadzin schodow z ptytek ceramicznych wraz z obtozeniem
policzkow 1 utozeniem cokolow wys. 10 cm



10.

11.

12.

15.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

Montaz balustrad z ksztattownikéw stalowych — obsadzenie balustrad z demontazu w
policzkach (bokach) biegéw schodowych — sposd6b mocowania uzgodniony na etapie
realizacji

Obudowanie plytami gips.-kartonowymi na rusztach metalanowych pojedynczych
jednowarstwowych rur instalacji centralnego ogrzewania — 3,275 m2

Usunigcie tynkow mozaikowych oraz dwukrotne malowanie $cian klatki schodowe;j
farbami lateksowymi odpornymi na zmywanie i Sszorowanie wraz z przygotowaniem
powierzchni - kolor do ustalenia na etapie realizacji, mat, potmat,

Dwukrotne malowanie sufitow oraz spodow spocznikow i biegdéw schodowych
farbami lateksowymi odpornymi na zmywanie i szorowanie - kolor biaty, mat, pétmat.

Drzwi przeciwpozarowe peine "80" EIS-30 fabrycznie wykonczone z o$cieznica
metalowa, kompletne z klamkami i szyldami (kolor oku¢ srebrny matowy) - kolor
skrzydta do uzgodnienia na etapie realizacji — drzwi wejsciowe do lokali 20 szt.

Obtozenie osciezy elementami maskujacymi fornir w kolorze skrzydet, szer. 70 mm -
80 mm od czota, oscieze obtozone do oscieznicy (o$cieznice montowane w srodku
muru) - kolor wg uzgodnien na etapie realizacji,

Montaz okna z PCV 0,90x0,90 m, u=1,1 W/mZK, z klamka z kluczykiem — wyjscie na
dach,

Wykucie z muru oscieznic okiennych 0,90x3,00 m oraz montaz w ich miejscu okien
oddymiajacych o pow. czynnej oddymiania nie mniejszej niz 1,2 m? z certyfikatem na
zgodnos$¢ z wymaganiami zharmonizowanej normy EN 12101-2:2003,

Wykucie bruzd poziomych i pionowych w §cianach celem zakrycia istniejacych
przewodow 1 rur instalacji elektrycznych, komputerowych 1 telewizyjnych,
zaprawienie bruzd po wykonaniu robot — 93,90 m,

Whbudowanie w mur istniejacych szafek nasciennych — 4 szt.

Wymiana drzwiczek tablic bezpiecznikowych na klatce schodowej na drzwiczki z
blachy stalowej grub. 1 mm, malowanej proszkowo - dopasowanie do istniejacych
tablic wngkowych — 10 szt.

Montaz przewodoéw YDYp 3x1,5 mm2 (o$wietlenie)
Montaz przewoddéw YDYp 3x2,5 mm?2 (gniazda)
Montaz puszek instalacyjnych w §cianach

Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podiaczeniem — 5 szt.

Montaz czujek ruchu sufitowych na klatce schodowej — 10 szt.
Montaz opraw awaryjnych, czas pracy lh, ze Zrodtem LED 10W — 5 szt.,

Montaz opraw oswietleniowych przykrgcanych, typu plafoniera z zarowka LED 6W
—5szt,,
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22. Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach gwintowanych
instalacja hydrantowa — 22,0 m

23. Szafki hydrantowe wngkowe z blachy stalowej z miejscem na gasnicg kompletne z
wyposazeniem: zawor hydrantowy DN25 z manometrem, pradownica wodna,
zwijadlo 1 waz potsztywny, zamek z kluczem i awaryjnym systemem otwierania -
kolor szafki do ustalenia na etapie realizacji — 5 szt.

24. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej z wyposazeniem

centrala oddymiania wraz z akumulatorami

przyciski oddymiania (min. 2 szt.)

przycisk przewietrzania (do wentylacji dziennej)

czujnik dymu (min. 1 szt. dla systemu)

czujnik wiatrowo-deszczowy (w trybie wentylacji zamknigcie okna przy
opadach deszczu lub silnym wietrze)

IV.WIATROLAP

1. Wykucie drzwi aluminiowych zewngtrznych 1,50 x2,00 m
Rozebranie §cianki z pustakow szklanych 0,80x2,15 m
Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - posadzka i schody
Rozebranie balustrad z ksztaltownikow stalowych

Rozbidrka (skucie) nadprozy betonowych — 0,225 m®

© g & W DN

Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet z belek stalowych do I NP 180
mm — 10,0 mb belek

~

Rozebranie $cian i filarow z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej

8. Wykucie bruzd w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, o glgbokosci i
szerokos$ci: 1/2 x 1/2 cegly dla oparcia biegu schodowego — 3,35 m

9. Schody zelbetowe, proste na ptycie gr. 15 cm — uzupetnienie istniejacych schodow

10. Oktadziny schodow i posadzki wiatrotapu z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm
uktadanych na zaprawie klejowej (wraz z cokolikami wys. 10 cm)

11. Obudowa pionu c.o. plytami gipsowo kartonowymi a ruszcie metalowym
pojedynczym jednowarstwowo

12. Sufity podwieszone jednowarstwowe z ptyt gipsowo - kartonowych na ruszcie
metalowym — 4,64x2,03 m

13. Usunigcie tynkdw mozaikowych oraz dwukrotne malowanie $cian farbami
lateksowymi odpornymi na zmywanie i szorowanie wraz z przygotowaniem
powierzchni - kolor do ustalenia na etapie realizacji, mat, pétmat

14. Dwukrotne malowanie sufitow farbami lateksowymi odpornymi na zmywanie i
szorowanie - kolor biaty, mat, potmat.

15. Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewngtrzne 1,50x2,10
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16. Obramienia z katownika 50x50x5 mm - obramienia wycieraczek z obsadzeniem we

wnekach podestow schodowych wraz z wykonaniem odwodnien — wycieraczka o
wymiarach 1,20x1,50 m

17. Wycieraczki aluminiowe z wktadem szczotkowym do montazu we wngce o wym.

120x150 cm - montaz z wykuciem otworu w podtodze

18. Montaz urzadzen i instalacji kontroli dostgpu dla 1 wejscia - czujniki, rygle

V.

VI.

elektromagnetyczne, czytniki, kontroler, podtaczenie, uruchomienie i programowanie
systemu, podlaczenie do komputera, dostarczenie kart zblizeniowych - 60 szt.

INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ

. Demontaz rurociagéw zeliwnych lub PCV oraz podej$¢ pod urzadzenia sanitarne (w

calym budynku)

. Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach

niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych — piony kanalizacyjne
Montaz rur wywiewnych PCV o ér: 110 mm na pionach — 4 szt.

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o potaczeniach wciskowych (w
piwnicach) — 5 szt.

INSTALACJE WODOCIAGOWE

. Demontaz istniejacych rurociagdéw z rur stalowych ocynkowanych,

. Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych o $r.

zewngtrznej 20 mm — 48,0 m

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych o $r.
zewngtrznej 25 mm — 16,0 m

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych o $r.
zewngtrznej 32 mm — 8,0 m

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych o $r.
zewngtrznej 40 mm — 29,0 m

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o potaczeniach zgrzewanych o
$r. zewngtrznej 20 mm, z izolacjq grub. 20 mm — 97,0 m

. Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o polaczeniach zgrzewanych o

$r. zewngtrznej 25 mm, z izolacja grub. 30 mm — 31,0 m

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o potaczeniach zgrzewanych o
$r. zewngtrznej 32 mm, z izolacja grub. 30 mm — 16,0 m

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o potaczeniach zgrzewanych o
$r. zewngtrznej 40 mm, z izolacja grub. 40 mm — 57,0 m
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10. Zawory przelotowe sieci wodociagowych o ér. nom. 25 mm (zawory odcinajace
piony) — 4 szt.

11. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r. nom. 32 mm (zawor
odcinajacy instalacj¢ w budynku) — 1 szt.

VII. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Demontaz rurociagdéw stalowych o $rednicach do 50 mm

Demontaz grzejnikdéw zeliwnych oraz aluminiowych — 80 szt.
Montaz pompy obiegowej c.0. Q=90 m3/h, H=12 m

Rozdzielacze do kotldow i instalacji c.0. z rur o $r.do 150 mm —2 mb
Termometry montowane w gotowej tulei — 2 szt.

Manometry montowane w gotowej tulei — 2 szt.

Montaz licznika ciepta o przepustowosci 3,5 m*/godz. — 1 szt.

Zawory regulacyjne podpionowe automatyczne o §r.nom. 20 mm — 5 Szt.

© o N oo g ~ w0 bdpoE

Zawory regulacyjne podpionowe automatyczne o $r.nom. 25 mm — 7 Szt.

[EEN
o

. Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 50 mm o
polaczeniach spawanych z izolacja termiczng — 6,0 m

-
-

. Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 40 mm o
polaczeniach spawanych z izolacja termiczna — 30,0 m

12. Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 32 mm o
potaczeniach spawanych z izolacja termiczng — 61,0 m

13. Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom. 25 mm o
polaczeniach spawanych z izolacja termiczna — 137,0 m

14. Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 20 mm o
polaczeniach spawanych z izolacja termiczna — 247,0 m

15. Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom. 15 mm o
potaczeniach spawanych z izolacja termiczng — 20,0 m

16. Zawory kulowe o §r. nominalnej 20 mm — 10 szt.
17. Zawory kulowe o §r. nominalnej 25 mm — 14 szt.
18. Zawory kulowe o §r. nominalnej 50 mm — 8 szt.
19. Filtr sko$ny o §r. nominalnej 50 mm — 1 szt.

20. Rury przytaczne z tworzyw sztucznych PEX-AL-PEX o ér. zewn. 16 mm do
grzejnikow

21. Grzejniki stalowe jednoptytowe 600x700 mm z zaworem odpowietrzajacym — 7 Szt.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.

VIII.

IX.

Grzejniki stalowe jednoptytowe 600x800 mm z zaworem odpowietrzajacym — 6 Szt.
Grzejniki stalowe jednoptytowe 600x900 mm z zaworem odpowietrzajacym — 5 Szt.
Grzejniki stalowe jednoptytowe 600x1000 mm z zaworem odpowietrzajacym — 2 Szt.
Grzejniki stalowe dwuptytowe 600x700 mm z zaworem odpowietrzajacym — 6 Szt.
Grzejniki stalowe dwuptytowe 600x800 mm z zaworem odpowietrzajacym — 10 szt.
Grzejniki stalowe dwuptytowe 600x900 mm z zaworem odpowietrzajacym — 10 Szt.
Grzejniki stalowe dwuptytowe 600x1000 mm z zaworem odpowietrzajacym — 3 Szt.
Grzejniki stalowe dwuptytowe 600x1100 mm z zaworem odpowietrzajacym — 6 Szt.
Grzejniki stalowe dwuptytowe 600x1200 mm z zaworem odpowietrzajacym — 2 Szt.
Grzejniki stalowe dwuptytowe 600x1300 mm z zaworem odpowietrzajacym — 3 Szt.

Grzejniki stalowe tazienkowe o wysoko$ci do 1200 mm - 600x1200 mm z zaworem
odpowietrzajacym i grzatka — 20 szt.

Montaz przy grzejnikach zaworéw grzejnikowych o §r. nominalnej 15 mm
termostatycznych z glowica oraz zawordéw grzejnikowych powrotnych

Zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem stopowym - na pionach

INSTALACJE KOMPUTEROWE ORAZ TELEWIZYJINE (20 MIESZKAN)

Montaz urzadzen i instalacji komputerowych i telewizyjnych — zgodnie z
zalacznikiem Nr 2. Na etapie realizacji nalezy opracowac projekt koncepcyjny
instalacji 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym.

MONTAZ INSTALACJI DOMOFONOWEJ (20 MIESZKAN)

Montaz instalacji domofonowej wraz z uruchomieniem — system cyfrowy z rejestracja wejsé i
wyj$¢, zsynchronizowanej z instalacja kontroli dostgpu w tym:

e kaseta bramowa z klawiatura cyfrowa przy drzwiach wej$ciowych do budynku
z kodem umozliwiajacym ich otwarcie (odblokowanie),

e unifony — 20 szt. we wszystkich mieszkaniach z przyciskiem zwalniajacym
zaczep elektromagnetyczny drzwi zewngtrznych,

o celektrozaczep w drzwiach zewngtrznych,

e okablowanie, moduty elektroniczne, zasilacze i pozostaly osprzet.

Na etapie realizacji nalezy opracowac projekt koncepcyjny instalacji 1 uzgodnic¢ z
Zamawiajacym.
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X. ROBOTY REMONTOWE W BLOKU B DOMU STUDENTA
1. Rozebranie posadzek z ptytek terakotowych na zaprawie i kleju — 122,64 m?

2. Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; Scieralnos¢ 4/12000, antyposlizgowos¢ min.
R10, nasigkliwo$¢ ponizej 6%, odpornos$¢ na kwasy 1 zasady, uktadane metoda
kombinowang — 122,64 m?

3. Brodziki natryskowe potokragte (wielko$¢ brodzika dopasowaé do wymiarow kabiny)
— 42 kpl

4. Demontaz i ponowny montaz (po ustawieniu brodzika) kabin natryskowych — 42 kpl

INNE WYMAGANIA DOTYCZACE ZADANIA

. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy odebrane beda na podstawie protokotow

odbioréw czesciowych 1 protokotu odbioru koncowego. Zamawiajacy powota Komisje

odbiorowa, ktorej czlonkowie beda uczestniczy¢ wraz z inspektorem nadzoru przy
odbiorze wykonanych robot.

. Gotowos¢ wykonanych robdt musi by¢ potwierdzona uprzednio przez inspektora nadzoru

wpisem do dziennika budowy.

. Wykonawca obowiazany jest w trakcie realizacji umowy zglasza¢ do odbioru réwniez

wszelkie roboty ulegajace zakryciu, ktorych odbidr dokonywany bedzie nastgpujaco:

1) kierownik budowy zglasza wpisem w dzienniku budowy gotowo$¢ do odbioru
robot, informujac jednoczesnie o tym fakcie inspektora nadzoru, ktéry potwierdza
gotowos¢ do odbioru;

2) inspektor nadzoru przy udziale kierownika budowy ze strony Wykonawcy
dokonuje odbioru nie pdzniej niz w terminie 1 dnia roboczego od daty zgloszenia o
gotowosci do odbioru.

. Odbiory czesciowe za wykonane zakresy roboét, stanowiace przedmiot umowy dokonane

zostang nastgpujaco:

1) kierownik budowy zgtasza wpisem w dzienniku budowy gotowos¢ do odbioru
czesciowego robot informujac jednoczesnie o tym fakcie inspektora nadzoru,

2) inspektor nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 3 dni, ustosunkuje si¢ do wpisu
dotyczacego gotowosci do odbioru, poprzez potwierdzenie gotowosci do obioru lub
odrzucajac zgloszenie, podajac powody 1 okreslajac, jakie roboty musza by¢ wykonane
dla potwierdzenia gotowosci do odbioru oraz dokumenty, ktore musza by¢ przeditozone,
jednoczesnie informujac o swojej decyzji Zamawiajacego;

3) jezeli inspektor nadzoru potwierdzi gotowo$¢ do odbioru, Wykonawca
pisemnie zgtasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru proszac o wyznaczenie terminu
odbioru wykonanych robot;

4) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru nie pdzniejszy niz 3 dni od daty
otrzymania pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru robot, potwierdzonych przez
inspektora nadzoru;

5) jezeli w toku czynnos$ci odbioru Komisja odbiorowa zglosi zastrzezenia, ze roboty nie
zostaty nalezycie wykonane zgodnie z zawarta umowa, wowczas Komisja odbiorowa
przerwie proces odbioru i zobowiaze Wykonawcg do wyznaczenia nowego terminu
zgloszenia gotowosci do odbioru robot, po dokonczeniu robdt;

6) Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o dokonczeniu wszystkich
robot zgodnie z zawarta umowa oraz ponownie zgtosi¢ do odbioru roboty uprzednio
nieodebrane;
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5. Z czynnosci odbioru czgsciowego robodt, zostanie spisany protokot odbioru czesciowego
przedmiotu umowy, sporzadzony przez Komisj¢ odbiorowa przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy i podpisany przez w/w osoby z uwzglednieniem zastrzezen i uwag do
wykonanych rob6t budowlanych.

6. W przypadku uwag i zastrzezen w protokole odbioru czg$ciowego robdt Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich usuni¢cia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty jego
podpisania.

7. Podpisany przez Strony, protokot odbioru cze¢sciowego jest dokumentem potwierdzajacym
przyjgcie wykonania przedmiotu umowy.

8. Koncowy odbior robot, stanowiacych przedmiot umowy dokonany zostanie nastgpujaco:

1) kierownik budowy zglosi wpisem w dzienniku budowy gotowo$¢ do odbioru
wykonanego przedmiotu umowy informujac jednoczesnie o tym fakcie inspektora
nadzoru;

2) przez gotowos¢ do odbioru wykonanego przedmiotu umowy Zamawiajacy rozumie:

a) zakonczenie wszelkich robot,

b) przedtozenie wszystkich dokumentow, pozwalajacych na oceng prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy;

) przedtozenie dokumentacji powykonawczych;

3) inspektor nadzoru w terminie nie dluzszym niz 3 dni, ustosunkuje si¢ do wpisu
dotyczacego gotowosci do odbioru, poprzez potwierdzenie gotowosci do obioru lub
odrzucajac zgloszenie, podajac powody i okreslajac, jakie roboty musza by¢ wykonane
dla potwierdzenia gotowosci do odbioru oraz dokumenty, ktore musza by¢ przeditozone,
jednoczes$nie informujac o swojej decyzji Zamawiajacego;

4) jezeli inspektor nadzoru potwierdzi gotowo$¢ do odbioru, Wykonawca pisemnie zgtasza
Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru proszac o wyznaczenie terminu odbioru
wykonanych robat;

5) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru nie p6zniejszy niz 3 dni od daty otrzymania
pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru robot, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru,

6) jezeli w toku czynno$ci odbioru Komisja odbiorowa zglosi zastrzezenia, ze roboty nie
zostaty nalezycie wykonane zgodnie z zawarta umowa, wowczas Komisja odbiorowa
przerwie proces odbioru i zobowiaze Wykonawce do wyznaczenia nowego terminu
zgloszenia gotowosci do odbioru robot, po dokonczeniu robot;

7) Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o dokonczeniu wszystkich
robot zgodnie z zawarta umowa oraz ponownie zgtosi¢ do odbioru roboty uprzednio
nieodebrane;

5. Z czynno$ci odbioru koncowego robdt, zostanie spisany protokoét odbioru koncowego
przedmiotu umowy, sporzadzony przez Komisj¢ odbiorowa przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy i podpisany przez w/w o0soby z uwzglednieniem zastrzezen i uwag do
wykonanych robot budowlanych.

6. W przypadku uwag i zastrzezen w protokole odbioru koncowego robot Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich usunigcia w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty jego
podpisania.

7. Podpisany przez Strony, protokoét odbioru koncowego jest dokumentem potwierdzajacym
przyjecie wykonania przedmiotu umowy.

8. W przypadku, gdy Wykonawca planuje wykonywanie zamowienia przy pomocy
podwykonawcow, zobowiazany jest do podania w formularzu oferty, zakresu przedmiotu
zamoOwienia przewidzianego do powierzenia podwykonawcom. Nazwe i adres
poszczegbdlnych podwykonawcow oraz zakres 1 warto$¢ przedmiotu zamowienia
przewidzianego im do wykonania, Wykonawca zobowigzany begdzie przedstawi¢
Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

17



9. Zamawiajacy nie dopuszcza zlozenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 83 ustawy -

Prawo zamowien publicznych, przewidujacej odmienny niz okreslony sposdb wykonania
zamowienia.

10 Zamawiajacy wymaga wykonania calego zakresu przedmiotu zamowienia - w terminie do
dnia 20 lutego 2019 r.

11. Zaptata dokonywana bedzie czgsciowo (miesigcznie) po wykonaniu zakreséw robot
przewidzianych w ofercie , na podstawie faktury ptatnej przelewem bankowym, z
terminem ptatnosci 60 dni od daty dorgczenia jej Zamawiajacemu, wystawionej po
podpisaniu protokotu odbioru czg$ciowego wykonanego bez usterek, niedorobek lub wad
zamowienia. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktur sa protokoty odbioru

czg$ciowego 1 protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy, podpisany przez
Zamawiajacego.

Zalaczniki:
1. Zal. Nr 1 — opis wyposazenia,
2. Zal. Nr 2 — opis instalacji komputerowej i telewizyjnej,
3. Zal. Nr 3 — inwentaryzacja budynku,

4. Zat. Nr4 —Rys. Nr 1 -rzut kondygnacji powtarzalnej.
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